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B. Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Celkový popis území a stavby 

a) základní popis stavby, u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, 

případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Výměna stávající technologie – zásobníků TUV za novou technologii ohřevu TUV do stávajícího 

prostoru kotelny. 

Původní zástavba nespadá do skupiny historických či památkově chráněných staveb.  

Statické a stavebně technické posouzení stávajícího prostoru kotelny z hlediska technologie nepředmětné.  

 

b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem 

k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba je umístěna na pozemku par. č. 1977/8, k.ú. Třeboň. V katastru nemovitostí je stavba vedena jako 

zastavěná plocha a nádvoří. Vlastníkem stavby je Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 379 01. 

Stavba je přístupná z komunikační sítě města Třeboně z několika směrů. 

Území je mimo záplavou zónu vodních zdrojů v daném území. 

  

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního 

plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a 

urbanistických hodnot v území 

  Stávající zástavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací města Třeboně. Staveniště se 

nenachází v území vyžadujících režim podle jiných právních předpisů. 

 

d) výčet a závěry průzkumů 

V tomto stupni projektové dokumentace nebyly prováděny stavebně technické průzkumy, pasporty 

rozvodů vnitřních a dotčených venkovních inženýrských sítí, pasporty technologických zařízení provozu, 

a to především z důvodů, že stávající objekt byl v plném provozu. 

 

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 

Plánovaná výstavba si nevyžádá žádných výjimek z požadavků na výstavbu. 

  

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek 

pro ochranu 

Podle podkladů předaných investorem zpracovateli projektové dokumentace, nevyplívá skutečnost, že  

dané území je zatíženo ochranou podle jiných právních předpisů. 

 

g)vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a případné stávající stavby na nich umístěné. Dotčené území 

je součástí areálu investora.  

Před uvedením stavby do provozu bude vypracován provozní řád a tento bude schválen příslušným 

nadřízeným orgánem provozovatele, popřípadě orgánem státní správy.  

Z polohy staveniště je patrné, že stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v daném území. 

 

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Plánovanými stavebními pracemi nevzniknou požadavky na dočasné ani trvalé zábory ZPF, případně 

LPF. 
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i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemku podle katastru nemovitosti, na kterých 

ochranné a bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečností vzdálenost muničního skladiště s rizikem 

střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu 

V tomto případě se jedná pouze o ochranná pásma stávajících areálových podzemních inženýrských sítí, 

jejichž trasy jsou v blízkosti staveniště.  

 

 j) navrhované parametry stavby – například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha 

podle jmenovitých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané 

kapacity provozu a výroby 

obestavěný prostor   stávající, nemění se 

zastavěná plocha   stávající, nemění se 

podlahová plocha   stávající, nemění se 

 

 

k) limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové 

produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod. 

Stavbou plánované potřeby a spotřeby médií jsou detailně uvedeny v jednotlivých částech zpracované 

projektové dokumentace (vytápění, MaR). 

 

TUV 

• ohřev teplé vody  .. GJ  /    … MWh 

  

 

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení 

veřejné komunikační sítě 

Stavbou nevzniknou. 

 

m) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové 

vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

předpokládané zahájení stavby     IV.Q 2025 

předpokládané ukončení stavby    I. Q 2026 

Stavba nebude členěna do dílčích etap výstavby a bude provedena jako celek v rozsahu zpracované 

projektové dokumentace. 

 

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu 

k dokončení a užívání stavby 

Zpracovateli dokumentace není známa investorem uplatněná skutečnost uvedení stavby do režimu 

předčasného užívání, či zkušebního provozu k dokončení a užívání stavby. 

 

o) seznam výsledků zeměměřičských činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle projektu 

výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby 

Nevztahuje se na daný druh stavby. 

B.2. Celkový popis stavby 
Urbanismus – kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení 

Výměna stávající technologie – zásobníků TUV je umístěna v 1.PP budovy technického zázemí areálu 

investora. 
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Prostorové a architektonické řešení koresponduje s požadavky investora, vztahující se k účelu užití a 

napojení na stávající provozy stávajícího objektu. 

 

B. 3 Základní stavebně technické a technologické řešení 
B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

Celková koncepce stavebně technického řešení stavby vychází z požadavku na umístění nové technologie 

– zásobníků TUV včetně podpůrných systémů. 

Ze stavební činnosti se jedná pouze o úpravu stávající ŽB podlahy, výměnu odtokového žlabu, výměnu 

stávajících protipožárních dveří. 

  

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na 

přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí 

Stavba je přístupná ze 3 možných směrů určených investorem. Grafické zaznačení jednotlivých přístupů 

viz. Příloha plánu BOZP – Zařízení staveniště. 

- První přístup pomocí montážní jámy přilehlé ke kogenerační místnosti sousedící s předmětnou 

kotelnou. U této montážní jámy bude zřízeno i zařízení staveniště zhotovitele. Tento přístup využíván 

především k odvozu vybouraného materiálu (stavební, suť, jednotlivé dílce TUV zásobníků). Tento 

přístup omezen na max.šíři 980mm z důvodu stávajícíh zařízení.  

- Druhý přístup přes služební vchod z místní kolonády. Při tomto vstupu nutné překonání ocel.schodiště 

viz.výkresová část. Šíře ramene schodiště 800 mm. Tento přístup možný k využití návozu menších 

břemen po dohodě s investorem. 

- Třetí přístup přes stávající síť chodeb k služebnímu vjezdu. Možná šíře břemene 1050mm. Vzdálenost 

kotelny a služebního vchodu cca 280 m. Tento přístup k možnému využití pouze návozu nového 

„čistého“ materiálu – jednotlivých komponentů nových TUV zásobníků a po předchozí domluvě a 

odsouhlasení investorem z důvodů křížení několika provozů lázní!!! 

 

b) popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání 

veřejností 

Po dobu výstavby prostor staveniště zabezpečen proti vstupu třetích osob, bez možností užívání veřejností 

předmětné části dotčené stavebními pracemi. 

  

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně 

technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů 

Není předmětné pro danou stavbu. 

  

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 
Stavba po svém dokončení a uvedení do provozu bude užívána v souladu se zásadami bezpečnosti a ochrany osob 

platný pro daný druh stavby.  

Provozovatel před uvedením do provozu zpracuje provozní řád objektu a tento nechá schválit příslušným 

orgánem státní správy, či organizační jednotkou investora s oprávněním pro tento úkon. 

Užívání dokončené stavby je přípustné pouze za předpokladu dodržení základních právních předpisů 

z oblasti ochrany zdraví a pracovního prostředí. 

Jedná se především o zákony č. 262/2006 Sb, č.309/2006 Sb, č.258/2000 Sb, nařízení vlády č. 361/2005 

Sb, č.101/2005 Sb, včetně znění pozdějších předpisů vztahujících se k uvedeným legislativním předpisů. 

 

B.3.4. Základní technický popis stavby 

a) popis stávajícího stavu 
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Stávající objekt, jehož bude výměna technologie součástí byl postaven v 70-tých letech minulého století. 

Budova sloužící jako technické zázemí areálu investora s 1.PP a 1.NP.. 

Nosný skelet objektu je proveden z železobetonových sloupů a průvlaků z dozdívkami svislých 

konstrukcí. Stropy a střechy budov jsou monolitické železobetonové. Střechy po obvodu lemované 

železobetonovými atikami. Výplně otvorů standardní. 

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

Není předmětem této PD. 

 

B.3.5. Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení  

a) popis stávajícího stavu 

Stávající stav - kapacitní ohřev až 10 m3/h pomocí sestavy 4 zásobníků o objemu 6300 l a dvojice 

dodatkových kapilárovych výměníků je značně vyžilý a z hygienického hlediska (značná inkrustace 

nádob) problematický. 

b) popis navrženého řešení 

Navrhovaný stav s kapacitou až 12 m3/h bude průtočný dvoustupňový, plně zálohovaný, doplněný o 

stabilizační nádobu o objemu 1000 l. Dalším stabilizačním prvkem je objemná soustava rozvodů TV a 

cirkulace TV. 

c) energetické výpočty 

viz.samostatná část PD – vytápění 

 

B.3.6. Zásady požární bezpečnosti 

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu2) – 

výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr 

stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod. 

Výměna stávající technologie (zásobníků TUV za novou technologii ohřevu TUV do stávajícího prostoru 

kotelny), úprava stávající ŽB podlahy, výměna odtokového žlabu a výměna stávajících protipožárních 

dveří je zařazena dle ČSN 730834 Změny staveb do skupiny "změny staveb skupiny I" – změny s 

uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti. Při těchto stavebních úpravách jsou splněny 

všechny požadavky čl. 3.3 a kap. 4 ČSN 730834, a proto nemusí být tyto stavební úpravy z hlediska PO 

více řešeny. 

 

b) kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení 

stavby za kulturní památku  

 

 

B.3.7. Úspora energie a tepelná ochrana budovy 

Zohlednění požadavků na energetickou náročnost, úspora energie a tepelnou ochranu budov 

Účel kotelny beze změn, vytápění prostoru není předmětné. Technologické zařízení větráno přirozeně, 

stávajícími okny. 

B.3.8. Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana proti 

hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.) 

Větrání nové technologie přirozeně stávajícími okny. Osvětlení stávající, proslunění, stínění 

bezpředmětné. 

Vlastní provoz objektu není zdrojem nadměrných limitů hluku a vibrací.  

   

 

B.3.9. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
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Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před 

technickou i přírodní seizmicitou, před agresívní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatní 

účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Stavba svoji polohou nezasahuje do inundace žádného vodního zdroje. 

Ochrana před pronikáním radonu stávající – bez úprav. 

Stavba se nenachází v blízkosti železničního trakčního vedení, které může být zdrojem bludných proudů. 

Stavba se nenachází v blízkosti zdroje technické seizmicity. 

Stavba založena na původním násypu vyrovnávající vertikální terénní reliéf předmětného území. 

Dotčené území není součástí lokality se zvýšeným výskytem metanu. Zpracovateli není známa 

skutečnost, že staveniště je v území spojené s důlní či jinou těžební aktivitou. 

 

 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 
Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní 

infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické 

nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výpočtové kapacity a 

délky   

Napojovací místa jednotlivých inženýrských sítí jsou řešena v rámci stávajících areálových rozvodů 

těchto sítí.   

 

B.5 Dopravní řešení 
Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a 

cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání 

Staveniště je napojeno stávajícími vjezdy do areálu, které navazují na stávající dopravní infrastrukturu 

území a plánovaná stavba se tohoto napojení nedotkne. 

Stavba rovněž nevyvolá potřebu přeložek či jiných úprav dopravní infrastruktury. Při zřízení staveniště 

bude vybudována dočasná komunikace pomocí ŽB silničních panelů v délce cca 35 m. z obslužné 

areálové komunikace k zařízení staveniště. 

 

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
Při budování staveniště a následné stavební činnosti budou ochráněny stávající vzrostlé borovice, zejména 

pak kořenový systém a převislé větve. Po dokončení stavební činnosti budou po demontáži dočasné 

komunikace provedeny finální terénní úpravy a zasetí travním semenem. 

     

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrany 
a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména příroda a 

krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost asbestu, ovzduší, 

hluk, voda, odpady a půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařízení stacionárních zdrojů a zhodnocení 

souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního 

předpisu3) 

Velikost předmětného prostoru nemá podstatného vlivu na životní prostředí ve shora uvedených 

atributech. 

 

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 

podkladem 

K danému záměru nebylo vydáno žádných závazných stanovisek. 
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c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, bylo-

li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona 

Není předmětné pro předkládaný stavební záměr. 

 

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Není předmětné pro předkládaný stavební záměr. 

 

 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 
Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se 

srážkovými vodami 

Zásobování stavby vodou viz.nápojné místo v kotelně, určené investorem. Odpadní a srážkové vody beze 

změn. 

   

B.9 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

U navržené stavby se nestanovuje zóna havarijního plánování. Stavba neleží v zóně havarijního plánování 

žádného jiného objektu a ani se v důsledku jeho výstavby nebude zóna havarijního plánování stanovovat. 

Zařízení není ohroženo zvláštní povodní pod vodním dílem. Stavba není zahrnuta do systému staveb 

využívaných k plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Objekt je umístěn za hranicí vymezeného 

zastavitelného území  dle § 22, odst. 4, vyhlášky č. 380/2000 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva. Stavba není uvedena v Havarijním plánu Jihočeského kraje.  
 

a)Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou 

událostí 

Varování a informování obyvatelstva bude zajištěno místním informačním systémem (varovným 

systémem) města Třeboň, v objektu dotčeném stavbou se nenachází koncový prvek JSVV. 

 
b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 

Projektant posoudil vhodnost připravované stavby pro využití k ochraně obyvatelstva a vyhodnotil stavbu 

jako nevhodnou pro vybudování IÚ. 

 
c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách 

havarijního plánování 

Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování. 

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi 

Stavba se nenachází v záplavovém území přirozené nebo zvláštní povodně. 

 

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského 

vybavení 

Stavba nemá náhradní zdroj elektrické energie. 

 

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, 

jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti 

V objektu, na pozemcích stavby nebo v těsné blízkosti se nenachází stálý úkryt. 
B.10 Zásady organizace výstavby 
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a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu stávajícím vjezdem do areálu z místní 

komunikace.  

Napojení staveniště na technickou infrastrukturu z areálových rozvodů inženýrských sítí. 

 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude po dobu výstavby oploceno a zajištěno proti vstupu cizích osob. 

Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin nejsou.  

 

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně 

požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění 

provozu 

Stavba po dobu výstavby bude ohraničena po hranici staveniště. Zhotovitel stavby dodrží podmínku 

průběžného čištění veřejné komunikace při výjezdu ze staveniště. 

Požadavky na obchozí trasy a jejich poloha jsou vyznačeny v plánu POV. 

 

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Staveniště si nevyžádá dočasných ani trvalých záborů mimo areál lázní. Staveniště bude umístěné na 

pozemku par.č. 1977/3 – ostatní plocha, k.ú. Třeboň. Dočasný zábor o maximální výměře 485+18 m2.  

 

e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména opatření k minimalizaci dopadů při 

provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení 

vzniků odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využité, včetně popisu opatření 

proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení 

hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti 

Zhotovitel stavebních a montážních prací a další účastníci procesu výstavby zajistí, aby jednotlivé 

postupy stavebních prací a činnosti související neměly negativní dopad na životní prostředí v dotčeném 

území. 

Stavba nepoužívá nebezpečných látek ve smyslu platné legislativy. 

Stavební konstrukce neobsahují látky obsahující asbest. 

Pro splnění požadavků daných Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel je povinen dbát těchto opatření: 

- pro omezení negativního dopadu hluku na okolí bude stavební činnost prováděna pouze v omezeném 

časovém úseku, a to v pracovních dnech mezi 7:00 a 21:00 hod. Mezi tyto časy budou prováděny pouze 

práce nepřesahující stanovené hluk. Limity! 

- v pracovních přestávkách budou stoje vypínány. 

- při stavbě budou použity stavební stroje v řádném technickém, opatřené předpisovými kryty pro snížení 

hluku. 

- hluk ze stavby nepřekročí stanovených 65 dB. 

Postupy výstavby nepředpokládají překročení limitů prašnosti nad povolené hodnoty. 

V opačném případě zajistí zhotovitel pracovní postup snižující tyto limity a tento odsouhlasí s příslušným 

orgánem státní správy před započetím těchto prací. 

 

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb není povinnost ustanovení funkce koordinátora BOZP na 

staveništi. Při změně technologického postupu zhotovitele a vyhodnocení potřeby stanovení koordinátora 

BOZP je nutné před zahájení stavby aby zadavatel ve lhůtě nejpozději 8 dnů před předáním staveniště 

zhotoviteli tuto skutečnost oznámit doručením oblastnímu inspektorátu práce. 
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Budoucí vybraný zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že 

informoval vybraného koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 

postupech, které zvolil (§16 zákona č. 309/2006 Sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci). 

Bude dodržena Vyhláška č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích  

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Celá stavba včetně přípravných prací bude probíhat v souladu s platnými legislativními předpisy pro daný 

druh činnosti, především pak v souladu s: 

- Zákona č.309/2006 Sb 

- Nařízení vlády č.91/2006 Sb 

- Zákoníku práce č.262/006 Sb  

Dále je nutné respektovat předepsané technologické postupy prací, používání pomůcek osobní ochrany a 

v případě styku s nebezpečnými materiály se řídit pokyny pro manipulaci s těmito látkami. 

 

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Z rozsahu stav.činnosti nevznikne žádný odvoz ani požadavek na zeminu. 

 

h) limity pro užití výškové mechanizace 

Není uvažováno. Pro odvoz vybouraného materiálu přes stávající montážní jámu pomocí nákladního 

automobilu s hydraulickou rukou. 

 

i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob 

přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 

Stavba bude uvedena do provozu jako jeden celek bez etapizace uvádění do provozu jednotlivých částí. 

 

j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

- Kontrolní prohlídka po demontáži stávajícího zařízení 

- Kontrolní prohlídka při montáži a spuštění nového zařízení 

-  průběžné prohlídky stávajících konstrukcí po jejich obnažení. Zhotovitel odborně posoudí nutnost 

prohlídky a v případě, že vyhodnotí stav konstrukce nestandartní, bezodkladně nahlásí tuto skutečnost 

investorovi a projektantovi.  

 

k) dočasné objekty 

Výstavba si nevyžádá výstavbu žádných dočasných objektů. 

 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Jan Líkař     v Soběslavi červen 2025 
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