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1. ZAKLADNI UDAJE

1.1. Predmét projektové dokumentace

Pfedmétem projektu je méreni a regulace pro Upravu zapojeni ohfevu TV v objektu
ldazenského domu Aurora ve Slatinnych laznich Tfebon. Projekt je zpracovén v rozsahu "Projekt pro

provedeni stavby".

1.2, Vychozi dokumentace

Jako zdakladni dokumenty pro vypracovani projektu slouZily:
e Zaddavaci dokumentace TV (Ing. Jan Spingl)

1.3. Pozadavky na zalohovani a oddéleni okruht
Nejsou.

1.4. Klasifikace zafizeni

Bez dopadu.

1.5. Pozadavky na seismickou odolnost

Nejsou.

1.6. Pozadavky na EMC

Nejsou.

1.7. Napétova sit

Stavajici rozvadéc MaR

MD instalace s.r.o.
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2.  TECHNICKE RESENI
2.1. Uvod

Cilem projektu je feSeni MaR okruhl ohfevu TV pro rozsiteni slatinnych koupeli — etapa I.

Vychozim podkladem pro feSeni MaR jsou technologické schémata s uvedenymi zadanymi parametry a ostatni
podklady dotcenych profesi.

Napajeni motoru cerpadel, apod. je feseno ze spole¢nych rozvadécli MaR a technologického silnoproudu. Motory
ovlddané z rozvadéél MaR maji na dvefich rozvadéle osazené i prepinace pro ruéni fizeni (pFepinaé RUC - O -
AUT), vCetné signalizace jejich chodu.

Veskeré signaly predavané do systému MaR budou rfeseny pomoci bezpotencidlovych kontaktl v Grovni SELV.

v v o

Na dverfich rozvadécd MaR bude umistén prepinac (ZAP — 0 — AUT) pro jednotliva zafizeni, ktery umozni ovladat
predmétna technologicka zafizeni z mista, bez vazby na centralu fidiciho systému (tzn.Casové programy apod.),
nebo umoini technolog. zafizeni vypnout. Takto budou fe$ena zakladni technologicka zafizeni (okruht UT a VZT).
Netyka se to podruznych odtahovych ventilator( apod.

v v o

STOP tlacitko pro odepnuti napajeni rozvadécl silnoproudu a rozvadéce MaR je stdvajici a je feSeno v ramci
projektu silnoproudé elektroinstalace.

Na dvetich rozvadécl MaR je umistén hlavni vypinac, ktery resi vypnuti napajeni okruhl resenych v prislusném
rozvadéci.

Ridici systém bude komunikaéné propojen a pfipojen do stavajiciho systému lazeriského domu Aurora.
RS a operatorska pracovni stanice je fy. Johnson Controls Metasys. Tato stanice bude rozsifena o grafické a
dynamické obrazovky pro ohifev TV. Soucdsti tohoto projektu je tedy nejen zfizeni systému MaR pro nova
zafizeni, ale i prace na stavajicim systému nutné pro plné provazani systéma.

Pro zpracovani komplexniho projektu zpracovatel musel v nékterych pfipadech uvést nazev
konkrétniho vyrobku tam, kde jde o navaznost na stavajici zafizeni MaR. Toto je uvedeno v souladu s
ustanovenim § 44 odstavec 9) odiivodnéno pfedmétem vefejné zakazky tj.: ,,takovy odkaz je pfipustny za
situace kdy jeho pouiziti je odlivodnéno zvlastnosti predmétu vefejné zakazky. Do této kategorie lze obecné
zaradit ty situace, kdy se jedna o verejnou zakazku, jejiz predmét navazuje jiZ na existujici zafizeni a kdy
zajisténi spravného fungovani stavajiciho a nového zafizeni predpoklada dostatecné presnou identifikaci
plvodniho zafizeni, véetné uvedeni vyrobce, typu apod. Pro méfeni a regulaci je pouZit plné automaticky
pracujici mikroprocesorovy fidici systém zalozeny na volné programovatelném regulatoru Metasys Johnson
Controls s pouZitim vstupné vystupnich modulit Metasys CGM komunikujicich pomoci rozhrani Bacnet.
Regulatory budou umistény v rozvadéci a bude vidy dodan externi displej. Podle poZadavkl musi byt na tomto
objektu dodriena kompatibilita se stavajicim systémem, a to v€etné typu regulatori a modulll jiZ v arealu
pouzitych Johnson Controls Metasys. Musi byt taktéZz mozné zaclenit MaR do modernizovaného dispecinku
Lazni Aurora! VSechny ostatni prvky musi byt s timto Fidicim systémem kompatibilni. Hodnoty z regulatort
budou pfidany na stavajici dispecink, ten bude jen rozsifen. Dalkové bude mozné kontrolovat a nastavovat
parametry systému. Dispedink bude rozsifen o nové uZivatelské obrazovky/rozhrani, ty budou v pfehlednych
schématech i tabulkach zobrazovat technologii, kterou MaR Fidi, nebo s ni komunikuje. Budou zobrazeny nejen
fyzické datové body, ale i virtualni, tedy body slouzZici pro nastaveni systému a body softwarem vypocitavané.
Pro tvorbu a upravy dispecinku nesmi byt pouzit jiny typ dispecinku, nez je pouZit nyni (jde o Upravy a rozsifeni
stavajiciho dispecinku). Zpusob zobrazeni bude pIné v souladu s dnes provozovanym designem dispecerskych
obrazovek.
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3. Koncepce Fidiciho systému

Pro ovlddané technologie budou pouzZity regulatory s potfebnym poctem vstupl/vystupl. Kapacitu
reguldtoru lze rozsifit pomoci rozsifujicich moduld.

3.1. Zakladni poZadavky na systém MaR

Navrhovany systém MaR musi byt univerzalni, modularni s moznosti nasledného rozsiteni o dalsi
datové body véetné moznosti integrace zafizeni TZB jinych vyrobcu.
Navrhovany systém MaR pocita s dlouhodobym vyuZzitim a musi tak byt pfipraven pro soucasné i
budouci komunikacni technologie. Musi umozfiovat komunikaci BACnet a Modbus ktera zajisti
otevrenost systému a vyuZiti nejmodernéjSich komunikacnich technologii. Pouziti protokolu BACnet a
Modbus zajistuje otevienost systému a jednoduchou integraci cizich systému a ptistroja, které tento
protokol také podporuji.

3.2. Obecné

- Systém méreni a regulace je navrien tak, aby zajistoval poZadavky jednotlivych technologii.
- Podstanice DDC budou umistény v rozvadécich MaR.

- Navrzeny fidici systém umozni dodatecné Upravy a rozsiteni dle budoucich potreb uZivatele.
- Bude provedena vizualizace fizené technologie (dalkova sprava)

- Systém splniuje pozadavky: autonomni funkce podstanic, rozsifitelnost

systému pro dalsi podstanice, komunikace s uZivatelem pomoci displeje na jednotlivych podstanicich.
- Pfistup do souboru MaR bude hierarchicky v nékolika Grovnich (programator, servis, Udrzba,
uzivatel), kazdy operator bude mit svou identifikaci (kod).

- Veskeré prenosové cesty lokalni sité budou dle normovanych standardda.

- RS musi umoznit integraci cizich systému.

3.3. Funkce systému MaR

Navrhovany systém MaR umozni:

- ovladani a sledovani zafizeni, graficka vizualizace zafizeni

- vzorkovani a zobrazeni mérenych hodnot, analyza trendl

- zobrazovani aktivnich alarmd, jejich potvrzovani a mazani

- vypis systémovych udalosti

- asové programy, jejich nastavovani a sprava

- vypis a zména hodnot datovych bodl

- pfesmérovani alarmovych hlaseni

- integrace cizich systému

- vyhodnocovani dat pro dlouhodobou optimalizaci spotfeby energie
- veskeré pozadavky (poZzadované teploty atd.) je mozné ménit z COP
- jednotlivé technologické celky bude mozné ovladat pomoci samostatnych SW rezim(i provozu

(napfiklad ZAP/VYP/AUT), kdy v rezimu AUT se bude jednat o automaticky chod naptiklad podle ¢asového
programu, Cidla tlaku, teploty, vihkosti atd.)

MD instalace s.r.o. Technicka zprava -
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3.4. Systém alarmu

Navrhovany systém MaR umoznuje informovat uZivatele o problémech a havarijnich stavech na
zatizeni. Spolu s alarmovym hldsenim uzivatel obdrzi dalsi informace, potfebné k tomu, aby mohl
poruchu vyhodnotit a lokalizovat.
¢ Alarmové hlaseni musi byt automaticky opatfeno zaznamem o datu a casu.
¢ Technicka obsluha musi prfesné poznat, na kterém zafizeni, agregatu a u kterého komponentu
alarm vznikl.
Systém MaR umozni automatickou reakci na alarm, tzn. napriklad samostatné odstavi dané zafizeni a
vyvola pozadavek na jeho znovuozZiveni ap., typ této automatické reakce musi byt nastavitelny.
U vSech odesilanych alarm( se musi ovéfit, zda dosahly svého cile, aby se vyloudila situace, kdy
alarmové hlaseni nedospéje ke svému adresatovi. Informace o chybnych prenosech se musi ukladat.

3.5. Zobrazeni stavu zafizeni

Navrhovany systém MaR umoznuje mit kdykoliv k dispozici prehled o stavu fizenych technickych

vvvvvv

UmozZnuje ovladani jak pres lokalni obrazovku (PC), tak pres ovladaci panel. Systém musi umoznit
grafickd schémata jednotlivych zafizeni tvofit nebo upravovat i na strané zadavatele podle vlastnich
potteb.

3.6. Ddlkovy pristup
Navrhovany systém MaR musi umoznit dalkovy pfistupu k zatizeni pomoci Webového klienta a pres
fidici centralu.

4, Polni instrumentace

Soucasti komplexniho feseni ftidiciho systému je rovnéZz dodavka veskerych snimacd mérenych velicin,
¢idel a regulacnich orgdnd — ventilQ s pfisluSnymi servopohony, pokud nebyly dodany v ramci technologické
dodavky.

K méreni teploty, tlaku, tlakové diference, kvality ovzdusi a pfipadné dalSich spojité mérenych veli¢in se
pouzivaji snimace s unifikovanym proudovym nebo napétovym vystupem. Pro signalizaci meznich stavi jsou
urc¢ena kontaktni cidla.

Servopohony regulacnich ventild a klapek jsou vétSinou ovladany spojitym napétovym signalem 0-10 V
DC, nékteré jsou reseny tfipolohovym nebo ON/OFF ovladanim. Napdjeci napéti je prevaziné 24V AC, v nékterych
pfipadech je zvoleno nap. napéti 230 V AC.

5. Obecné pozadavky na rozvadéce

Rozvadéce musi byt vybaveny tfibodovym rozvorovym uzdvérem. Celni plocha dvefi musi zaji$tovat
dostatecnou tuhost pro osazeni pfistroji. Pristroje, prepinace, tlacitka signalni kontrolky apod. budou pevné
osazeny na Celni ploSe rozvadéce. Musi byt zajisténo, aby nebylo moZné tyto pfistroje odmontovat, aniz by se
otevrel rozvadéc. Veskeré vymény, opravy apod. se budou provddét ze zadni strany dveti rozvadéce.

Kazdy motor bude mit na rozvadécdi prepina¢ RUC — 0 — AUT, véetné signalizace stavu motoru. Po otevieni
rozvadéce musi byt dodrZzeno kryti alesponi IP20 (véetné pristrojli na dvefich). Na propojovacich vodicich uvnitf
rozvadéce budou dany navlecky s adresou cilového spoje (popis zajistit na popisovacim plotteru, vhodnym
inkoustem na PVC, zajitujici stalost popisu). Radové svorky budou pouzity od kvalitniho vyrobce (napf.
Weidmuller, Entrelec apod.). Do kazdé svorky miZze byt pfipojen pouze jen vodi¢, pokud neni svorka pfizplsobena
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k pFipojeni vice vodicl. Lankové vodice budou ukonceny lisovaci dutinkou, a pomoci dvojité lisovaci dutinky lze
privést do jedné svorky i dva vodic¢e. U rozvadécli MaR poZadujeme pouZit na propojeni uvnitf rozvadéce lanka
prislusného prirezu (provozni napéti 230 VAC).

Oceloplechovy rozvadéc¢ musi mit perfektni ochranu proti korozi a musi byt kvalitné nalakovan. Ve dvefich
rozvadéce z vnitfni strany, budou realizovany kapsy pro umisténi dokumentace. Privody kabell budou standardné
feSeny vrchem (upfesnéni viz vyrobni dokumentace).

U rozvadécli MaR budou kabely rozholeny hned na vstupu do rozvadéce, a to bude zakryto vhodnym Zlabem.
Stinéni kabell bude uchyceno na PE listu. Horni a dolni lista PE budou propojeny pod montazni deskou vodi¢em o
min. prifezu 10 mm?2.

Rozvadéce budou vybaveny zemnicim $roubem dle CSN. Jednotlivé prepinace, kontrolni signélky, tlacitka,
reguldtory apod. umisténé na Celni plose rozvadécu budou popsany stitky ve shodé s provadécim projektem
Silnoproudé a slaboproudé vodice a kabely budou mit samostatné el. instalacni Zlaby.

Upozornéni :
Stavova hlaseni (DI vstupy), pokud jsou realizovana beznapét’ovymi kontakty relé, musi tyto relé
splitovat oddéleni 4000V mezi civkou a kontakty. To plati jak pro relé v ramci MaR tak v ramci
silnoproudu.

6. Provedeni kabelovych rozvodt

V prostoru strojovny bude kabelové vedeni MaR provedeno stinénymi vodici J-Y(St)Y event. JYTY. Silové okruhy
MaR jsou reSeny kabely CYKY.

S ohledem na zajisténi vyssi poZdrni bezpecnosti, bude veSkeré kabelové vedeni MaR mimo technologické
strojovny provedeno bezhalogenovymi ohen retardujicimi kabely (tzn. tfida reakce na ohen B2 ca, s1, d0), a to jak
silnoproudé, tak slaboproudé stinéné kabely. Kabely budou vedeny v kovovych kabelovych Zlabech typu MARS.
Silové rozvody a rozvody MaR budou mit samostatné kabelové trasy, nebo pripadné stejny zZlab s oddélovaci
prepazkou.

Kabelové Zlaby musi byt ukotveny vidy po 1m, to znamena, Ze na kazdy 2m Zlab vychazi dvé ukotveni. Zavésy a
nosniky, v€etné dalSiho montaZniho materialu jsou soucasti dodavky profese MaR. Kotveni zavitovych tyci bude
provadéno pfimo do stropu a nesmi se vyuZivat zavésnych konstrukci od vzduchotechniky apod.

Veskeré montazni prace muize provadét pouze firma nebo fyzickd osoba maijici pro tuto ¢innost veskera potrebna
opravnéni. Viechny prace spojené s elektrickou instalaci musi byt provadény dle pozadavkd CSN a souvisejicich
bezpecnostnich predpist.

Pfed zakrytim vedeni provede technicky dozor investora kontrolu provedenych praci a provede zaznam do
stavebniho deniku.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt vypracovana jeho fadna vychozi revize ve smyslu pozadavki
CSN 33 20 00 —6-61 véetné revizni zpravy — zabezpedi dodavatel elektromontaznich praci.

Dodavatel rovnéz provede pouceni o spravném a bezpecném uzivani elektrické instalace laiky, ve smyslu
doporuéeni CEZ k CSN 33 13 10.

Provozovatel zafizeni je povinen vypracovat pro obsluhu zafizeni provozni predpisy a zabezpecit, aby
s nimi byla obsluha prokazatelné sezndmena.

VSechny rozvadéce maji kryti - IP 43. Obsluha je ptipustnd pracovniky poucenymi ve smyslu vyhlasky
¢.50/78 Sb. Po otevieni dvefi nabyva rozvadé¢ kryti IP 20. Prace na zafizeni smi provadét pouze osoba
s pfedepsanou kvalifikaci dle vyhlasky ¢.50/78 sb.

Kabelové trasy pfi prlichodu mezi jednotlivymi pozarnimi Useky musi dodavatel utésnit pozarni ucpavku.
Clenéni pozarnich Usekd je zakresleno v projektu stavby. Pozarni ucpavky jsou soucasti dodavky stavby.

7. Zavér

Uvedena koncepce feSeni systému MaR vychazi ze soudobych pozadavki na moderni systém
automatického fizeni technologickych zafizeni.
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Ridici systém musi byt koncipovan jako pruzny a otevieny systém, aby bylo mozné p¥i zménéch fizené technologie
nebo definovani novych poZadavku jeho dalsi rozsifovani. Pfitom jiZ realizované ¢asti systému musi byt mozno bez
problému zaclenit do nové struktury.

Navrh fidici systému musi byt koncipovan s 10% rezervou vstupl a vystupl, a s 10% prostorovou rezervou
v rozvadécich.

Systém MaR musi byt rovnéz pfipraven na pripadnou integraci dalsich zafizeni jinych vyrobcu.

8. TECHNICKY POPIS

8.1. Uprava ohievu TV

Ohrev TV je dvoustupnovy, pricemz prvni stupen (predehrev TV) bude dochlazovat topnou vodu na
nizkou teplotu. Druhy stupen (dohfev TV) je paralelni poskladany ze 2 vyménikU v reZzimu 2x 100% vykonu,
predpokladan je provoz obou vyménikd druhého stupné soucasné. MaR bude ovladat 2 elektropohony ohievu TV
(Y51,Y52) podle teploty na vystupu TV (TT52,TT53) a elektropohon v by-passu rozdélovace a sbérace (Y61-
pripadné zvyseni teploty vratné vody a zvyseni pritoku v letnim obdobi) + teplotni ¢idlo na sbéraci topné vody
(TT61). Méfeni mnozstvi studené vody je méfeno vodomérem s M-BUS komunikaci (QV51). Mnozstvi odebraného
tepla je méreno méricem tepla (QT51) s M-BUS komunikaci.

Ridici systém (regulator) pro Fizeni okruh( TV bude umistén do stdvajiciho rozvadéce MaR.

8.2 Vyrovnavaci a dopliovaci zafizeni

VDZ je autonomni systém, ktery vyZaduje pouze napdjeni. S nadifazenym systémem MaR Ize komunikacné
propojit pomoci protokolu ModBus TCP/IP. Systém MaR bude ovlddat solenoidové ventily (Y41,Y42) na pfivodu
vody z Upravny. Méreni mnoZstvi doplfiované vody je méreno vodoméry s M-BUS komunikaci (Qv41,QV42).

9. Pouzité predpisy a normy

Projekt je zpracovan dle norem platnych v dobé zpracovani projektové dokumentace. Jedna se zejména o tyto
normy:

e (SN EN 61082 ed.2 - Zhotovovani dokument(i pouzivanych v elektrotechnice

e (SN 33 0165 - Znaceni vodi¢t barvami nebo &islicemi provadéci ustanoveni

e (SN 33 2000-4-43 - Elektrickd zafizeni, Kapitola 43 : Ochrana proti nadproud(im

e (SN 33 2000-5-51 ed.3 - Elektricka instalace nizkého napéti - &ast 5-51 : Vybér a stavba elektrickych
zafizeni, VSeobecné predpisy

e (SN 33 2000-5-51 ed.3/ Zména Z1 — Elektrickd instalace nizkého napéti - €ast 5-51 : Vybér a stavba
elektrickych zafizeni, VSeobecné predpisy

e (SN 013382, (CSN IEC 75001 3382 - Oznacovani predmétl v elektrotechnice)

e (SN 330165, (CSN IEC 446 - Znaeni vodicd barvami nebo &islicemi)

e (SN 34 1010 (tato norma jiz neni platnd a je nahrazena normami:CSN 33 2000-4-41 ed.3 a CSN 33 2000-5-
54 ed.3) - VSeobecné predpisy pro ochranu pred nebezpecnym dotykovym napétim

e (SN 33 2000-4-41 ed.3 - Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpecnost. Kapitola 41: Ochrana pred Urazem
elektrickym proudem

e (SN 33 2000-5-54 ed.3 - Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Kapitola 54:
Uzemnéni a ochranné vodice

e (SN 33 2000-5-51ed.3 - dtto, ¢ast 5 : Vybér a stavba elektrickych zafizeni, kapitola 51: Vieobecné
predpisy

e (SN EN 50110-1ed.3 — Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
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e DUP 455 platné revizi

10. Zemnéni

Vsechny nové zafizeni budou pfipojeny na spole¢nou uzemnovaci soustavu.

11. Protipozarni opatieni

Po pokladce kabeldZe budou utésnény kabelové prichodky.

12. POZADAVKY NA MONTAZ

Veskeré Cinnosti budou provddény na zakladé platného Pracovniho ptikazu, schvalené projektové dokumentace a
dle platné legislativy.

13. Pozadavky na BOZP
Vyplyvajici z platné legislativy.

14. Pozadavky na pracovisté a pracovni prostfedi na stavenisti/stavebnim pracovisti

Zhotovitel zajisti v soucinnosti se Zadavatelem/Objednatelem vybaveni pracovisté pro bezpecény vykon prace.
Prace mohou byt zahdjeny pouze tehdy, pokud je pracovisté ndlezité zajisténo avybaveno a na zdkladé
schvaleného a otevieného pracovniho pfikazu.

Praci mohou provadét pouze pracovnici s pfedepsanou kvalifikaci vyhl.50/79 sb. §6

Realizaci je nutné provést pfi beznapétovém stavu na odstaveném technologickém zafizeni. Zafizeni bude
zajiténo dle OTAP15.Pfi realizaci dodrzeno ustanoveni CSN EN 50110-1, CSN EN 50110-2 Obsluha a prace na
elektrickych zafizenich a vSech souvisejicich mistnich provoznich predpist. Dale je nutné respektovat vyhlasku
CUBP ¢.48/1982 Sb. - Zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni a véeobecna pravidla
bezpeclnosti prace.

Veskeré prace budou koordinovany v soucinnosti s provozovatelem.

Zafizeni pii provozu ani Udrzbé neni zdrojem nadmérné hlu¢nosti. Redeni elektrického napajeni a kryti zafizeni
pfed nebezpeénym dotykem je v souladu s piislusnymi CSN.

Zhotovitel je povinen dodrzovat dalsi pozadavky kladené na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi pfipravé
projektu a realizaci dila (stavby), jimiZ jsou:

a) udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti (pracovisti),
b) usporadani stavenisté (pracovisté) podle prislusné dokumentace,

c) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb fyzickych
osob, vyrobnich a pracovnich prostredk a zafizeni,

d) zajisténi pozadavkd na manipulaci s materidlem,
e) predchazeni zdravotnim rizik(im pfi praci s bremeny,

f) provadéni kontroly pred prvnim pouZzitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném provadéni kontrol
stroj, technickych zafizeni, pristroji a naradi béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly
nepfriznivé ovlivnit bezpe€nost a ochranu zdravi,

g) splnéni pozadavk( na odbornou zpUsobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti (pracovisti),

h) urcéeni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pfipravkd a materiald,

i) splnéni podminek pro odstranovani a odvoz nebezpecénych odpadd,

j) uskladnovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytk( materialq,

k) prizpGsobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skute¢ného postupu praci,

[) predchazeni ohroZeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se svédomim Uchazece/Zhotovitele a
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Zadavatele/Objednatele mohou zdrZovat na stavenisti (pracovisti),
m) zajisténi spoluprace s jinymi osobami,

n) predchazeni rizikim vzajemného plsobeni ¢innosti provadénych na stavenisti (pracovisti) nebo v jeho tésné
blizkosti,

0) prijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti (pracovisti) vykonavany prace a ¢innosti vystavujici
zaméstnance (pracovniky) ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi,

p) dodrzovani blizSich minimalnich poZadavkll na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
stanovenych provadécim prdvnim predpisem.

g) BIizsi minimalni poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a blizSi vymezeni praci a
¢innosti vystavujicich zaméstnance a jiné fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota nebo zdravi, pfi jejichz
vykonu je nezbytna zvlastni odborna zpUsobilost, stanovi zdkon ¢. 309/2006 Sb., a vydané provadéci pravni
predpisy.

15. POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE

1. Provedeni a zabudovani navarkd pro termostaty a teploméry do potrubi.

2. Montéz reg. ventill a smésovacl do potrubi, véetné zajisténi protipfirub a pfechodovych kusu.
3. Stavba zajisti realizaci prostupt do stropl a stén pro profesi MaR

4. Stavba zajisti realizaci poZarnich ucpdvek pro kabelové trasy MaR

5. Drobné stavebni Upravy dle pokyna séfmontéra v pribéhu montaze zafizeni MaR.
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