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A.  Průvodní list 
Dokumentace pro povolení a realizaci stavby: 

 

 

 

Stavební úpravy kotelny a 

výměna zásobníků TUV - LDA 
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Datum  :   červen 2025 
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A Průvodní List 
A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Stavební úpravy kotelny a výměna zásobníků TUV - LDA 

 

b) místo stavby (adresa, číslo popisné, katastrální území, parcelní čísla pozemků,výčet pozemků 

s právem zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků zařízení staveniště ) 
Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň 

Pozemek par. č. 1977/8, k.ú. Třeboň 

 

c) předmět dokumentace-nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel 

užívání stavby 

Jedná se o výměnu stávající technologie do stávajícího objektu, s totožným účelem užívání jako je 

stávající stavba. 

A.1.2 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání ( fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo název (právnická osoba) adresa sídla 

A-Z EKO ateliér s.r.o, Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav, IČ 050 97 681 

 

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 

osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace. 

Stav Vladimír Líkař stavebně architektonické řešení ČKAIT 0100610, tel.602 42 63 73 

 

c) jména s příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým 

jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob, s vyznačeným oborem, popřípadě specializace jejich 

autorizace 

Stav Vladimír Líkař, stavebně architektonické řešení, ČKAIT 0100610, tel.602 426 373 

Ing Jan Líkař, stavebně architektonické řešení, tel. 721 349 927 

Ing Jan Špingl ÚT, plynofikace,TUV  ČKAIT 0101234,  tel.608 721 920 

Ing Jan Líkař, koordinátor BOZP na staveništi, číslo osvědčení ROVS/354/KOO/2024, tel. 721 349 927  

 

d) jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřičského inženýra včetně čísla položky, 

pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřičských inženýrů u české komory zeměměřičů. 

- Geodetické práce  Ing. Michal Novák, č. autorizace 2264,  

                                            Chlumínská 785/22, 18100 Praha 8, tel.420606308530 

          Ing Zdeněk Bartošek, tel.  

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Podklady předané investorem: 

- Nekompletní původní dokumentací stavebně konstrukčního řešení 1 a 2. N.P. předmětného 

objektu 

- Nekompletní původní dokumentaci části kotelny 

- Zadávací podmínky specifikované ve výzvě k podání přihlášky v soutěži o veřejnou zakázku 
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- Průběžné konzultace se zástupci, zadavatele, provozovatele a technické obsluhy 

 

Ostatní podklady : 

- Fotodokumentace stávajícího stavu 

- Údaje katastru nemovitostí k zájmovému území  

 

Před zahájením projekčních prací a v jejich průběhu, se zpracovatel zúčastnil vizuální prohlídky 

vybraných přístupných prostor objektu za přítomnosti zástupce zadavatele a jednotlivých provozních 

pracovníků zařízení. 

 

A.3 TEA – technicko -ekonomické atributy budov 

a) obestavěný prostor   stávající – nemění se 

b) zastavěná plocha    stávající – nemění se 

c) podlahová plocha   stávající – nemění se 

d) počet podzemních podlaží  1 

e) počet nadzemních podlaží  1 

f) způsob využití    kotelna 

g) druh konstrukce    stávající – nemění se  

h) způsob vytápění    centrální areálový zdroj tepla 

i) přípojka vodovodu   stávající – nemění se 

j) přípojka kanalizační sítě   stávající – nemění se 

k) přípojka plynu    ne 

l) výtah     ne 

 

A.4 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a 

bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury 

a) hloubka stavby     stávající – nemění se 

b) výška stavby     stávající – nemění se 

c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě personál   1 osoba/směna  

d) plánovaný začátek a konec realizace stavby předpoklad zahájení 3Q 2025 

       předpoklad dokončení 4Q 2025 

 

 

 

 

v Soběslavi červen 2025 

 

 
         Vypracoval: Ing. Jan Líkař   
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