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SPECIFIKACE

informační bod kusů název materiálu výrobce 

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ TV
1 Úprava zapojení rozvaděče dle nové technologie

Doplnění ŘS pro ohřev TV

Řídící systém
1 M4-CGM09090 Regulátor (7UI, 2BI, 2AO, 4CO, 3BO) JCI
1 M4-XPM09090 Rozšiřující modul (7UI, 2BI, 2AO, 4CO, 3BO) JCI
1 M4-DLK0350 Lokální displej JCI
1 EthMBus-XL SMART Koncentrátor M-Bus JC-e
1 SWITCH Switch 5 portů TP-Link

Specifikace obch.zboží pro TV

TT51-TT56 6 STS-6360D-A10 Snímač teploty tyčový do potrubí, l=150mm JCI
rozsah: -50 až +150°C, Pt1000

6 TS-6300W-F300 Ochranná jímka  PN16, materiál nerez JCI
délka 120mm, vnější závit G1/2" 

TT21,TT22 3 STS-6360D-A10 Snímač teploty tyčový do potrubí, l=150mm JCI
TT61 rozsah: -50 až +150°C, Pt1000

3 TS-6300W-F200 Ochranná jímka  PN16, materiál Cu JCI
délka 120mm, vnější závit R1/2" 

PT41,PT42 2 P499VBH-401C Převodník tlaku JCI
rozsah -1 až 8 bar  (-100 až 800kPa)
napájení 15Vss, výstup 0-10V, přesnost 1%
krytí IP 67, vnější závit, kabel 2m
vč. redukce KIT-P9-P7

Y51,Y52 2 Dvoucestný reg.ventil vč servopohonu 24V/0-10V STROJNÍ DODÁVKA

Y61 1 Dvoucestný reg.ventil vč servopohonu 24V/0-10V STROJNÍ DODÁVKA

Y41,Y42 2 Solenoidový ventil 230V STROJNÍ DODÁVKA

QV41,QV42 2 Vodoměr M-Bus STROJNÍ DODÁVKA

QV51 1 Vodoměr M-Bus STROJNÍ DODÁVKA

QT51 1 Měřič tepla M-Bus STROJNÍ DODÁVKA
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Montážní materiál
200m Jy(St)Y 1x2x0,8 Stíněný sdělovací kabel 
100m Jy(St)Y 2x2x0,8 Stíněný sdělovací kabel 
80m CYKY 3x1,5 Silový napájecí kabel
10m žlab 40/20 vč.víka, závěsů, nosníků, podpěr
10m žlab 62/50 vč.víka, závěsů, nosníků, podpěr
20m Trubka instalační pevná, bezhalogenová
20m Trubka instalační ohebná, bezhalogenová

SW, kompletace, revize a zkoušky
1kpl Softwarové vybavení řídícího systému v rozvaděči
1kpl Vizualizace - vypracování dynamických obrazovek
1kpl Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software
1kpl Montáž MaR, ukončení kabelů na svorkách rozváděče
1kpl TEST 1:1 kontrola správnosti přenášených signálů
1kpl Zaškolení obsluhy
1kpl Revize el. zařízení vč. revizní zprávy 
1kpl Koordinace s ostatními profesemi
1kpl Vypracování realizační dokumentace 
1kpl Vypracování dokumentace skutečného stavu
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