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B.1 Celkovy popis izemi a stavby

a/ zakladni popis stavby; u zmény stavby tudaje o jejim soucasném stavu, zavéry
stavebné technického, pripadné stavebné historického priuzkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukei:

Popis soucasného stavu

Reseny zdmér spotiva v nastavbé / s piistavbou schodisté / nad piizemnim objektem useku
vedeni lazni Aurora. Ve vzniklych prostorach vzniknou kanceldie se zdzemim a ubytovaci
jednotky. Zamérem je, aby stavba probihala nad fungujicimi prostory pfizemni ptivodni
budovy.

Ziakladni popis stavby

Nastavba je navrZena na administrativni objekt G ( kancelafe feditelstvi ) a touto nastavbou
jsou vyvolany pouze dil¢i stavebni upravy stavajictho 1. NP. Z hlediska uzivani bude
v nastavbé rozsSifené administrativni zazemi lazni a ubytovaci jednotky pro zaméstnance
s variantnim uZivanim nékterych ubytovacich jednotek i klienty lazni v piipadé neobsazeni
zaméstnanci. V pfipadé ubytovani lazenskych klienti se nepiedpokladd s ubytovanim osob
neschopnych samostatného pohybu.

Objekt G byl vybudovan na pielomu 60 a 70 let minulého stoleti, piivodni dokumentace byla
vypracovéana v Unoru 1968 Zdravprojektem Praha, nazev stavby ,,Sanatorium Tiebon, objekt
¢. 20, G1 — kancelafe™ a v roce 2017 byly provedeny dil¢i stavebni Gpravy jako zména stavby
sk. I. podle CSN 73 0834 ( nové podhledy, elektroinstalace, slaboproudé rozvody, opravy
podlah, omitek )

Stavajici objekt G je jednopodlazni ptiblizné¢ obdélnikového pidorysu s max. rozméry 46,9 x
12,4 m, v severozapadni ¢asti navazuje téipodlazni ubytovaci objekt F, v jihovychodni ¢asti
navazuje jednopodlazni objekt pomocnych provozi spojeny s administrativnim objektem G
spole¢nym vstupnim vestibulem.

NavrzZend nastavba administrativniho objektu bude dvoupodlazni a bude staticky nezavisla na
1. NP. Padorysné rozméry nastavby budou 37,5 x 14,8 m se samostatnou t¥ipodlazni
ptistavbou schodisté k severni sténé s max. rozméry 7,4 x 7,17 m

Vyuziti jednotlivych podlazi:
1. NP administrativni provoz bude zachovan ve stavajicim rozsahu s pouze s dil¢imi
upravami
2. NP 4 x ubytovaci jednotka s projektovanou kapacitou celkem 4 osoby ( zaméstnanci
), zbyvajici Cast kancelafe se socidlnim zafizenim , malou zasedaci mistnosti,
archivem a tech. mist.
3. NP 12 ubytovacich jednotek s projektovanou kapacitou celkem 21 osoby, z toho max.
9 lazensti hosté
Piistavba schodisté k severni sténé bude zajistovat komunikaéni propojeni vSech 3 podlazi a
bude hlavnim vstupem do objektu G, bude chranénou unikovou cestou typu B a bude
vybavena evakua¢nim vytahem



Navrzené stavebni Gpravy v 1. NP

- Kancelat 1.03 bude zruSena a bude z ni vytvofena propojovaci chodba s novou
ptistavbou schodisté — novy spole¢ny hlavni vstup

- Stavajici hlavni vstup do objektu G bude zruSen a misto n¢j bude zfizena nova
kancelar 1.28

-V misté styku obj. G a ubytovaciho objektu F  se provede provozni propojeni
s kancelati 1.34 v obj. F, provede se uprava soc. zafizeni v chodbé 1.29

- S témito dispozi¢nimi zménami budou feseny vyvolané upravy instalaci ( el. , voda,
odpady ), svétlovody, natéry, povrchové tpravy
Fasada bude dodate¢né zateplena izolantem mineralni vatou s obkladem fasadnimi
obkladovymi deskami HPL na dvojitém systémovém rostu

b/_charakteristika izemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost tizemi,
poloha vzhledem k zaplavovému uizemi, poddolovanému uzemi apod.:

Dany pozemek sohledem na ucel vyuziti neni v rozporu sregulativy Uzemniho planu.
Pifedmétem zaméru jsou stavebni Upravy / ptestavba, ptistavba, nastavba / v ramci stavajiciho
aredlu a objektu G - lazeniského komplexu.

Krom vlastni stavby budou feSeny i nové parkovaci stani s vyuZitim stavajicich vnitro
aredlovych komunikaci.

Poloha stavby je patrna z grafické ¢asti mapovych a situa¢nich podkladi.

Zamér je navrhovan na pozemcich uzemnim planem uréenych pro vystavbu. Cela
problematika byla v pribéhu rozpracovanosti konzultovana s dotéenymi organy a organy
statni spravy.

Stavba se nenachazi:

- v poddolovaném tzemi

- v historickém jadru obce

- v pamatkové rezervaci

- ve zvlasté chranéném uzemi
- v zaplavovém tzemi

¢/ _udaje o souladu stavby s tizemné plinovaci dokumentaci a izemnimi_opatienimi
nebo s cili a ukoly uzemniho plidnovani, a s pozadavky na ochranu Kkulturné
historickych, architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v tizemi:
Dané izemi je pojato jako zastavitelné.

Dokumentace je feSena v souladu s podklady UP.

Poloha stavby je patrna ze samostatného vykresu situace.
Zpracovatel PD upozornuje na skutecné vytyCeni podzemnich inz. siti, které bude provedeno
pted vlastni realizaci stavby.

Dana lokalita navazuje na stavajici zastavbu a neni v rozporu s aktudlni uzemné planovaci
dokumentaci, pro navrzené vyuziti. Stavba se nachdzi na pozemku investora.

Velikostni parametry stavby jsou patrny z pfilohy projektové dokumentace. Budou dodrzeny
obecn¢ platné predpisy a vyhlasky. Navrzena stavba je v souladu s aktudlni platnou
uzemné planovaci dokumentaci. V prubéhu projekénich praci byla provedena
konzultace s dot¢enymi orginy a organy statni spravy.



d/_vycet a zavéry pruzkumu:

Byla provedena vizualni prohlidka stavby, byla zajisténa vyjadieni spravct inZenyrskych siti.
Hydrogeologické podminky dané lokality jsou ziejmé jilovité. Prizkum  vychazi
z navazujicich reSer$i v dané lokalité, stavebné historicky ani dal$i jiné prizkumy nebyly
provadény.

V ramci uvedeného stupné projektové dokumentace byly zajistény vyjadireni spravcu siti o
existenci siti.

Pozn. pied realizaci stavby nutno po dohodé¢ se spravci jednotlivych inZenyrskych siti zajistit
jejich skute¢nou polohu a ptipadné pozadované piipojeni / piepojeni / bude feSeno dle
ptipojovacich podminek dil¢ich spravcl inzenyrskych siti a stavajicich vnitroaredlovych
rozvodl. Dal$i prizkumy-zejména z hlediska detailni hydrogeologie budou predmétem
dalsich projekénich stupnt s odkazem na vykaz vymér na dodavatele stavby. Byla provedena
vizualni prohlidka staveniste, zajisténo dil¢i zaméteni.

Vyskové osazeni stavby vychazi z ptivodni konfigurace terénii a navaznosti sousednich staveb
v aredlu.

Stavba je navrzena tak, aby nedochazelo k vyskytu vlhkosti ve stavebnich konstrukcich a na
povrchu stavebnich konstrukci vnitinich prostora.

Tepelné technické vlastnosti spliiuji platné normové hodnoty dané zakonem cislo 406/2000
Sb. a jeho provadéci vyhlaskou pro dany charakter stavby.

Archeologicky prizkum

V lokalit¢ stavby se nenachazi zadny pamatkové chranény objekt, v daném misté se ani
nepredpokladaji zadné archeologické nalezy, nelze je vSak nikdy zcela vyloudit. Pokud by k
nalezu doslo, bude umoznéno provést zachranny archeologicky vyzkum.

Stavebné historicky prizkum
Vzhledem k charakteru vystavby nebude stavebné historicky prizkum provadén.

¢/ _informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavku na vystavbu:

Planovany zamér nevyzaduje feSeni vyjimek a ulevovych feseni. Jsou dodrzeny obecné platné
predpisy a vyhlasky. Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou o obecnych pozadavcich na
vyuziti uzemi €. 501/2006 Sb., v platném znéni.

Stavba bude napojena na dopravni a technickou infrastrukturu, neznemoziuje zastavbu
ostatnich okolnich pozemkii, parkovani je feSeno na vlastnim pozemku stavby. Stavba nebude
pusobit ve vztahu k okoli rusivé ani nesourod¢ a bude provedena ve stylu a architektonickém
pojeti stavajiciho arealu.

f/ _stavajici ochrana vizemi a stavby podle jinych pravnich predpisu, véetné rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu:

Dle vypisu z katastru nemovitosti nejsou na ptedmétném pozemku evidovany zadné zptisoby
ochrany.

Problematika ZPF bude dotesena dle pozadavki odboru ZP.




Dana lokalita navazuje na stavajici zastavbu a neni v rozporu s aktualni Gizemné planovaci
dokumentaci, pro navrzené vyuziti. Vyjadieni dotenych organi a organu statni spravy bude
soucasti dokladové ¢asti PD.

g/ vliv_stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv_stavby na odtokové
poméry v uzemi, pozadavky na asanace, demolice a kiceni direvin:

Stavebni prace nebudou mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby nad miru béZnou
odpovidajici napt. provozu na pozemnich komunikacich. Je navrzena tak, aby nedoslo béhem
jejiho provadéni a po jejim dokonceni k naruseni stavajiciho stavu prostfedi mimo parcely
ptimo dotéené stavbou. Po dobu provadéni stavebnich praci dojde k omezenému zhorSeni
zivotniho prostredi hlukem stavebnich mechanizmi a stavenistni dopravy. Tyto u¢inky budou
omezeny na nejnutnéj$i minimum v ramei technickych moznosti.

Planovanou stavbou nebudou dotéeny okolni stavby, ani pozemky.

Stavba bude napojena na dopravni a technickou infrastrukturu v ramci arealu , neznemoziuje
zastavbu ostatnich okolnich pozemkt. Stavba nebude plisobit ve vztahu k okoli rusivé ani
nesourode¢.

Dest'ové vody ze stfech pies retenci do sdruzené kanalizace.

Odtokové poméry zilistavaji adekvatni vzhledem k vyuziti pidorysnych ploch a terénniho
usporadani, které se planovanou stavbou upravi.

Odpady vzniklé béhem realizace budou tfidény a odvazeny na ftizené skladky. B&éhem
vystavby budou vznikat odpady bézné u stavebni vyroby. Tiidéni odpadu bude probihat ptimo
na staveniSti, skladovani bude zajisténo v kontejnerech. Pro zne$kodnéni piipadnych
nebezpecnych odpadi bude smlouvou zajisténa odborna firma opravnéna pro tuto ¢innost.

Pro navrhovany zamér nejsou pozadavky na asanace, demolice nebo kaceni dievin.

Hlavnimi odpady béhem stavby budou:

¢islo nazev kategorie  likvidace mnozstvi
150101 obalovy papir O S. suroviny -
150104 kovové obaly O S. suroviny -
170107 zbytky cihel amalty O skladka 8,6m3
101314 odpadni beton skladka 13,4m3
150102 plastové obaly 0] skladka
170107 tasky, keramické vyr. O skladka

obklady 0,7m3
170405 zbytky kovi O S. suroviny 151
170201 zbytkové dievo o soukr. osobam 0,5m3
170411 odpad kabelti O S. suroviny 0.05t
170504 vykopova zemina 0 skladka pozn.
150110 znecisténé obaly N skladka popt. spalovna -
170604 izola¢ni materialy O skladka popt. spalovna -
Pozn.

Na stavbé se neptedpoklada vyskyt nebezpeéného odpadu.
Demolice bude feSena standardni mechanizaci s postupnym rozebiranim a priabéznym
odvozem na piislusnou skladku.



h/ _pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemki uréenych k plnéni funkce lesa:

Dle pozadavku odboru ZP bude ALT. feeno vynéti ze ZPF, jehoZ ochrana se fidi zakonem ¢&.
334/1992 sb., o ochrané ZPF, ve znéni pozdé¢jsich predpisi. U odboru Zivotniho prostiedi
bude PRIPADNE zazadano o souhlas s trvalym odnétim pudy ze ZPF. Tato problematika
feSena v ramci povoleni stavby s ohledem na zastavénou plochu a velikosti zpevnénych ploch
a kulturu dotéeného pozemku.

i/_navrhovana a vznikajici ochranna a bezpe¢nostni pisma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu, vfetné seznamu pozemku podle katastru
nemovitosti, na_kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpec¢nostni
vzdilenost muni¢niho_skladisté s rizikem stiepinového tcinku uréena podle jiného
pravniho predpisu:

V ramci stavby nebudou vznikat nova ochranna, ani bezpe¢nostni pasma.

Ochranné pasmo inzenyrskych siti vznikne pouze na pozemcich dotéenych stavbou.

Piipadna ochranna pasma a souhlasy spravcu siti jsou doloZeny v dokladové ¢asti.

i/ navrhované parametry stavby — napriklad zastavéna plocha, obestavény prostor,
podlahova plocha podle jednotlivych funkeci (bytd, sluZzeb, administrativy apod.), typ
navrzené technologie, predpokladané kapacity provozu a vvroby:

a) Obestavény prostor:
obestavény prostor pfistavby a ndstavby = 5541 m3.

b) Zastavéna plocha:

ODSTRANENE STAVAJICI ZPEVNENE PLOCHY (CHODNIKY, OKAPOVE CHODNIKY)
- ZASTAVENA PLOCHA - 112,0 m2

STAVAIICI NAVAZUJICI OBJEKT "F" ZASTAVENA PLOCHA - 395,0 M2

S'l‘AVAJig:i RESENA CAST JEDNOPODLAZNIHO OBJEKTU REDITELSTV] "G"
ZASTAVENA PLOCHA - 540,0 M2

NASTAva OBIJEKTU REDITELSTVI "G" S PRISTAVBOU SCHODISTE
ZASTAVENA PLOCHA - 607,5 M2

ZPEVNENE PLOCHY POJEZDNE (CHODNIK) - VSAKOVACI BETONOVA DLAZBA
ZASTAVENA PLOCHA - 43,7 M2

ZPEVNENE PLOCHY POCHOZI (CHODNIK) - VSAKOVAC] BETONOVA DLAZBA
ZASTAVENA PLOCHA - 82,9 M2

ZPEVNENE PLOCHY POJEZDNE (PARKOVACI STANI) - VSAKOVACI BETONOVA DLAZBA
ZASTAVENA PLOCHA - 292,9 M2

ZPEVNENE PLOCHY (OKAPOVY CHODNIK) - BETONOVA DLAZBA

ZASTAVENA PLOCHA - 30,7 M2

NOVE OSETA ZATRAVNENA PLOCHA ZASTAVENA PLOCHA - 556,6 M2

TAKTILN] BETONOVA DLAZBA PRO NEVIDOME, CERVENA, SIRKA 0,4 M
ZASTAVENA PLOCHA - 7,0 M2



Podlahova plocha:

1.NP — schodistovy prostor - 56,57m2, celkova plocha 571,50 m2
2.NP - 492,44m?2

3.NP - 477,14m2

PRELOZKA VNITRNI JEDNOTNE KANALIZACE, DL. 19,8M
VNITRN{ VEDENI SPLASKQVE KANALIZACE, DN125, DL. 16,8M
VNITRNI VEDEN[ DESTOVE KANALIZACE, DN125-200, DL. 52,1M

Typ navrzené technologie:
Vzhledem k charakteru stavby neni uvazovano z zadnou technologii.

Piedpokladané kapacity provozu:
Pocet administrativnich pracovnikti a personalu se neméni

2.NP 4 x ubytovaci jednotka s projektovanou kapacitou celkem 4 osoby ( zaméstnanci ),
zbyvajici Cast kancelafe se socidlnim zafizenim , malou zasedaci mistnosti, archivem a
tech. mist.

3.NP 12 ubytovacich jednotek s projektovanou kapacitou celkem 21 osoby, z toho max. 9
lazensti hosté

k/ limitni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni se srazkovou
vodou, celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadu a emisi apod.:

S ohledem na charakter stavby — nefeSeno. Na stavebni odpad je kladen pozadavek maximalni
recyklovatelnosti. Nebezpeéné odpady ze stavby budou likvidovany v souladu s programem
odpadového hospodarstvi zhotovitele stavby. Zejména bude zhotovitel (jako ptiivodce odpadu)
v tomto systému mit vyfeSeno nakladani s odpady, jejich evidenci a likvidaci tak, aby byla
dodrZena priislusna ustanoveni Zakona o odpadech 541/2020 Sb. a vyhlasky 273/2021 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady véetné zatazovani a kategorizace odpadi dle Katalogu
odpadti 8/2021 Sb., piipadné ustanoveni Natizeni o hodnoceni nebezpeénych odpadu
376/2001 Sb. a Zékona o obalech 477/2001 Sb

Dodavatel béhem stavby zajisti, aby nedochazelo k zne¢ist'ovani ptilehlych komunikaci. Tyto
komunikace budou v pfipad¢ nutnosti ¢iStény a v dobé sucha budou pravidelné zkrapény
(pravidelné znamena tak Casto, aby neprasily pii pojezdu autem).

Seznam /mnozstvi viz vykaz dodavatele/

Hlavnimi odpady béhem stavby budou:

cislo nazev kategorie likvidace

150101 obalovy papir O S. suroviny

150104 kovové obaly O S. suroviny

170107 zbytky cihel a malty O skladka

150102 plastové obaly 0 skladka popf. spalovna
170405 zbytky kovi 0 S. suroviny

170201 zbytkové dievo 0 soukr. osobam

170411 odpad kabelt ) S. suroviny

170504 vykopova zemina 0] docasna skladka
150110 znec€isténé obaly N skladka popf. spalovna
170604 izola¢ni materialy @) skladka popt. spalovna



Komunalni odpady, ptipadné i odpady z podnikatelské ¢innosti vznikajici po uvedeni stavby
do provozu, budou uzivatelem stavby tiidény v souladu se zdkonem ¢&. 541/2020 Sb.
o odpadech a vyhlaskou ¢. 8/2021 Sb. kterou se stanovi Katalog odpadii a odstranovany
v souladu s platnou obecné zdvaznou vyhlaskou obce dle systému t¥idéni a odstranovani
odpadli zavedenych v obci, pfipadné budou vytiidéné odpady ptredavany pfimo organizacim
opravnénym k nakladani s témito odpady.

Stavebni odpady, které vzniknou béhem provadéni stavby, budou zhotovitelem tiidény dle
zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadi, podle jejich vlastnosti do kategorii na ostatni (O) a nebezpe¢né (N), a dale podle
jednotlivych druhi odpadu dle Katalogu odpadi.

Takto vyttidéné odpady budou ptedavany k recyklaci nebo k jejich zneskodnéni organizacim
(provozovatelim zafizeni k vyuzivani a zneSkodnovani odpadt) dle jejich opravnéni
k nakladani s jednotlivymi kategoriemi a druhy odpadt. Pivodcem téchto odpadi ve smyslu
zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech bude zhotovitel stavby.

Stavebni odpad bude roztiidén dle stupné nebezpecnosti a bude odvezen na piislusnou
skladku (zajisti dodavatelska firma). Uzivani stavby nebude mit negativni vliv na stavajici
zivotni prostfedi. Budou dodrZeny veskeré nalezitosti z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi.
Po dobu vystavby se projevi zpisobem béznym u staveb obdobného charakteru, piedev$im
zvy$enou hlu¢nosti a prasnosti.

Ke kolaudaci stavby je dodavatel stavby povinen ptedlozit protokol o nakladani s odpady.

Provozem stavby bude vznikat dal$i domovni odpad nasledujici kategorie:

Kéd odpadu | Nazev odpadu Kategorie | Misto zneSkodnéni

2003 01 Smésny komunalni odpad ) odvoz na skladku opravnénou organizaci

Doporucujeme uzivateli objektu tfidéni komunalniho odpadu. V tom piipadé kromé vyse
uvedeného bude vznikat:

Kod Nazev odpadu Kategorie Misto zne§kodnéni
200101 Papir a lepenka v¢. oball zafazenych pod &isly O piedani  opravnéné  organizaci
150101 k recyklaci
200102 Sklo v¢. oballi zafazenych pod ¢isly 15 01 07 o pfedani  opravnéné  organizaci
k recyklaci
200139 Plasty v¢. oball zafazenych pod ¢&isly 15 01 02 (0] predani  opravnéné  organizaci
k recyklaci

Odpadové hospodafstvi je zachovano a feSeno v ramci celého stavajiciho arealu.

I/ _pozadavky na Kkapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunika¢niho zarizeni veiejné komunikaéni sité:

Stavba je FeSena v areialu lazni Aurora a nevzniki pozadavek na nové dopravni
napojeni.




Mista napojeni jsou patrny z grafické ¢asti a samostatnych priloh PD, v¢é. dimenze a
délky.

Elektricka sit’ NN: Napojeni NN bude feSeno vramci aredlu, ze stavajicich
vnitinich rozvodt.

Plyn: NefteSeno .

Splaskova kanalizace: Pfestavovana ¢ast bude napojena na stavajici rozvody v ramci

pivodni budovy a vedeni v aredlu s napojenim na stavajici
rozvody TZB s vyuzitim ptivodni kanalizaéni ptipojky /
vnitiniho vedeni / aredlu

Destova kanalizace: Destové vody budou zaustény do stavajiciho vedeni v arealu
pfes navrzenou retenéni nadrZz se zdrZzenim / viz samostatna
ptiloha / . Nové zpevnéné plochy budou feSeny z dlazeb
vsakovacich .

Vodovodni rad: Prestavovana ¢ast bude napojena na stavajici rozvody v ramci
puvodni budovy a vedeni v aredlu s napojenim na stdvajici
rozvody TZB svyuZitim plvodni  vodovodni ptipojky /
vnitiniho vedeni / aredlu

Ohiev TUV : Piestavovana ¢ast  bude napojena na stavajici rozvody v ramci
puvodni budovy
Vytapéni: Piestavovana ¢&ast bude napojena na stdvajici teplovodni

rozvody v ramci pivodni budovy

m/ zikladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané a souvisejici investice:

Navrhované stavby nejsou ¢asové ani vécné vazany.

Pozadavkem je feSeni stavby za provozu ve stavajicich objektech . Vybrany zhotovitel
zabezpe¢i stavbu v nutném rozsahu po celou dobu realizace a rovnéZ provede veskeré
nalezitosti spojené s opatienim a zabezpecenim stavby proti klimatickym vliviim !

V DPS bude pfedlozeno schematické feSeni POV. Vzhledem k navrZzenému hlubinnému
zalozeni stavby zvoli GD typ mechanizace na vrtani pilot s ohledem na mozny pfijezd k
objektu v¢. zpevnéni provizornich piistupti a manipulaénich ploch.

Zabezpeceni bude feSeno i pro navazujici sousedni dotéené objekty a plochy aredlu i z
hlediska statického a konstrukéniho. Pfedpokladem je realizace stavby v obdobi roku 2025 -
2026.  Dodavatel stavby je povinen vypracovat harmonogram vystavby s ohledem na
zabezpeceni stavby proti vy$e uvedenym vliviim .

n/ zakladni pozadavky na predcéasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba
jejich trvani ve vztahu k dokondceni a uZzivani stavby:
Pro dany charakter stavby nefeSeno.




o/ seznam vysledku zemémérickych ¢innosti podle jiného pravniho piedpisul), pokud
maji podle projektu vysledku zemémérickych c¢innosti vzniknout v souvislosti s
povolenim stavby:

Pro dany charakter stavby nefeseno.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reSeni

Urbanismus — kompozice prostorového ieSeni a zakladni architektonické FeSeni:

Dle platného uzemniho planu, je objekt umistén v plose dle UPD uréené k danému zameéru.
Dana lokalita navazuje na stavajici zastavbu a neni v rozporu s aktudlni uzemné planovaci
dokumentaci, pro navrzené vyuziti. Stavba se nachazi na pozemku investora. Velikostni
parametry stavby jsou patrny z pfilohy projektové dokumentace. Budou dodrzeny obecné
platné predpisy a vyhlasky. Dana lokalita je v souladu s aktuélni platnou tizemné planovaci
dokumentaci.

Dispoziéni feSeni

Vlastni dispozi¢né¢ prostorové uspotadani, véetné velikostnich parametrti vychazi z pozadavki
investora.

1. NP administrativni provoz bude zachovan ve stavajicim rozsahu pouze s dil¢imi
upravami v ¢asti u objektu F v prostorach kancelati IT oddéleni. V tomto podlazi se
dale upravi vstupni prostor s ohledem na vzniklé schodisté a vytahem.

2. NP 4 x ubytovaci jednotka s projektovanou kapacitou celkem 4 osoby ( zaméstnanci
), zbyvajici cast kanceldfe se socidlnim zafizenim , malou zasedaci mistnosti,
archivem a tech. mist.

3. NP 12 ubytovacich jednotek s projektovanou kapacitou celkem 21 osoby, z toho max.
9 lazensti hosté
Dispozi¢ni navaznosti jsou patrny z grafické ¢asti PD.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reSeni

B.3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického FeSeni

Popis soucasného stavu

Objekty jsou soucasti lazetiského komplexu Aurora Tiebon. Nastavba s ptistavbou schodisté je
urCena z ¢asti pro ucely administrativy a castetné v daném objektu vzniknou ubytovaci
kapacity. Ty mohou byt vyuzivany i pro zamé&stnance lazni.

Technické reSeni projektu

Stavajici pfizemni objekt je feSen jako zdény se 7Zb skeletem s plochou stfechou. Pfistavba
schodisté¢ bude feSena jako zdénd, nastavba bude tvofena ocelovou konstrukei s betonovymi
stropy do trapézovych plechi a oplasténim sendviCovou konstrukci. Fasady feSeny kombinaci
obkladovymi deskami s imitaci betonu a klasickymi omitkami. Stfechy ploché, jednoplastové.
Vnitini konstrukce jsou navrzeny jako nenosné SDK.
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B.3.2. Celkové reSeni podminek pristupnosti

a/ celkové reSeni pristupnosti se specifikaci jednotlivvch ¢&asti, které podléhaji
pozadavkum na piistupnost, véetné dopadu pied¢asného uzivini a zkuSebniho provozu
a vlivu na okoli:

Zasady feSeni pristupnosti a uzivini stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu
nebo orientace vcetné udajui o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim
postizenim.

Stavba je uréena pro vefejnost a feSena Cast je navrzena i pro osoby télesné postizené - dle
Vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., ve znéni pozdé€jsich predpisi, o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

Stavba neni FeSena v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb v platném znéni.

Vsechny vetejnosti piistupné Casti aredlu a komunikace jsou feSeny v souladu s Vyhlaskou
¢. 398/2009 Sb., ve znéni pozdéjSich piredpisti, o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

b/ popis navrzenych opatieni — zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy
urcené pro uzivani verejnosti:

Stavba je urCena pro vefejnost a splituje podminky Vyhlasky ¢&. 398/2009 Sb., ve znéni
pozd¢jSich piedpisi, o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Parametry vytahu spliiuji i velikostni rozméry pro osoby TP.

¢/ popis dopadu na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych
nebo stavebné technickvch duvodu nebo jinvch verejnych zajmu:
Pro dany charakter stavby nefeseno.

B.3.3. Zasady bezpec¢nosti pFi uzivani stavby

Stavba je navrZena a bude provedena takovym zplisobem, aby pfi jejim uZivani nebo provozu

nevznikalo nepfijatelné nebezpedi nehod nebo poskozeni. B&hem uZivani stavby budou dodrzeny veskeré
prisludné legislativni predpisy - bude zajidténo provozovatelem.

Dokon¢enou stavbu, popiipadé ¢ast stavby schopnou samostatného uzivani, pokud vyZadovala stavebni povoleni
nebo ohlaSeni stavebnimu ufadu podle § 104 odst. 2 pism. a) az €) a n) a byla provedena v souladu s nim, lze
uzivat na zaklad¢ oznameni stavebnimu utadu (§ 120) nebo kolaudac¢niho souhlasu (§ 122) stavebniho zékona. Z
toho vyplyva splnéni pozadavkil na bezpe¢nost stavby pii uZivani.

Realizace stavby bude provaddéna podle provadéci dokumentace za dohledu technického dozoru. Veskeré
stavebni a s nimi souvisejici prace budou provadény dle platnych norem a vyhlasek pouzivanych ve stavebnictvi.
Pfi vystavbé bude dodrzena platnost a obsah vyhlagek €.309/2006 Sb a 183/2006 Sb. ve zné&ni pozdgjsich
pfedpisti, vyhl. &. 48/1982 Sb., ve znéni pozd&jsich ptedpisii, natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., nafizeni vlady &.
101/2005 Sb., natizeni vlady €. 591/2006 Sb. nafizeni vlady &. 272/2011 Sb.

Pfi béZném uZivéni je stavba bezpecna. Pro jeji vystavbu budou pouZity stavebni materialy a vyrobky, které jsou
certifikovany v rdmci prohlaseni o shodg&. Objekt je navrzen v souladu s podminkami hygienickych norem a
predpisi, stavebniho zakona a provadécich vyhlasek. Konstrukce objektu splituje naroky na splnéni limitu
ochrany proti hluku z venkovniho prostfedi. Pouzité materialy a konstrukce na obvodové zdivo a stie3ni plast
spliiuji normové hodnoty prostupnosti tepla. Objekt je navrzen tak, Ze jsou eliminovany tepelné mosty v
konstrukcich.

Ve stavbé nejsou zabudovana ani pouzita zadna technologické zatizeni, ktera by zvySenou mérou ohroZovala
bezpec€nost osob, zvifat nebo majetku pfi uzivani v souladu s navody k jejich obsluze.
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Nejsou téZ navrzena zadna technologicka zafizeni, ktera by méla negativni vliv na zdravi uzivateld. Uzivatel
vzdy musi pti pouzivani zabudovanych technologii respektovat doporuceni vyrobce a navody k obsluze.
Uzivatel je vzdy povinen respektovat doporuceni vyrobce a navody k obsluze pfi uzivani pfistroji a naradi.

Zajisténi bezpe¢nosti provozu stavby pFi jejim uZivani

Pozadavky vyhlasky ¢. 268/2009 Ministerstva pro mistni rozvoj o technickych pozadavcich na vystavbu jsou
dodrzeny. Soucasné bylo pfi feSeni postupovano ve smyslu natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. a ¢. 148/2006 Sb.

Viechny &asti stavby byly navrzeny v souladu s predpisy platnymi v Ceské republice.

Vesker¢ stavebni prace budou provadény odbornou firmou k této €innosti zpiisobilou. Béhem provozu stavby je
nutno dodrzovat vSechny ¢lanky platnych CSN a pedpisii o bezpe¢nosti a ochrané zdravi, zejména vyhlasku
¢.48/82 Sb. a vyhlasku CUBP a CBU ¢.324/90 Sb. o bezpe¢nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich.

Pro zajisténi bezpecnosti prace na jednotlivych pracovistich je nutné, aby byly zpracovany provozni ptedpisy pro
jednotliva pracovisté. V predpisech budou bezpe¢nostni a hygienické pokyny pro veskerou ¢&innost na
pracovistich tj. pouzivani pracovnich pomiicek, obsluha zatizeni apod.

Pti provadéni stavebnich praci i béhem provozu stavby je nutno dodrzovat vechny zévazné ¢lanky

V prubéhu realizace je nutno respektovat platné pozarné bezpec¢nostni a hygienické predpisy, tykajici se ochrany
zdravi pracujicich, zejména pak:

* Vyhlasky €. 362/2005 Sb., ¢. 309/2006 Sb, &. 591/2006 Sb. o bezpe¢nosti prace technickych zafizeni pti
stavebnich pracich atp.

 Zakon ¢. 541/2020 Sb. O odpadech v odpadovém hospodaistvi

Veskeré vyrobky, technologie a materily pouZité pi stavb& musi odpovidat ptislusnym CSN, byt schvaleny pro
pouziti v CR a mit p¥islusné hygienické a bezpe¢nostni atesty. Materily a vyrobky musi vyhovovat zakonu &.
22/1997 a €. 226/2003 Sb, O technickych pozadavcich na vyrobky a souvisejicim ptedpisiim zejména Vyhlasce
¢.268/2009 Sb.

Pro fazi vystavby budou splnény pozadavky vladnich natizeni ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti a ¢. 362/2005 Sb. o bliz§ich pozadavcich na
bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpedim padu z vysky do hloubky.

Za vystavby i provozu bude respektovano a postupovano ve smyslu natizeni vlady ¢&. 272/2011 Sb., o ochran&
zdravi pred neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci.

Pii vSech stavebnich a zabezpecovacich pracich je tieba bezpodmine¢n& nutné dbat viech bezpeénostnich
piedpisii a pouzivat pfedepsané ochranné pomiicky. Je nutno dodrzovat zakon & 309/2006 Sb., nafizeni vlady &.
591/2006 Sb. a dale Vyhl. & 48 CUBP 1982/Sb. a dale Vyhl. & 362/2005 Sb. O praci ve vyskach. Musi byt
zajisténa stabilita vSech bouranych konstrukci a zabezpeeni proti padu osob. Soucasné je nutno dodrzovat
veskeré souvisejici bezpe¢nostni a technologické ptedpisy a nafizeni.

Pti provadéni vlastnich praci je nutno zabezpecit stavenisté pred ptistupem nepovolanych osob. Na stavbé budou
dodrzovana prisluSna nafizeni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. Za dodrzeni ptisluSnych piedpisti je ve fazi vystavby
odpovédny dodavatel stavby, ve fazi provozu provozovatel. Za vybaveni pracoviit¢ ochrannymi pomtickami
odpovida v pIné mife dodavatelska organizace, stejné tak ve v&ci pouceni a proskoleni pracovniku, zajisténi
odborného vedeni a dozoru.

Vzijemné vztahy, zdvazky a povinnosti v oblasti bezpe¢nosti prace musi byt mezi G¢astniky vystavby dohodnuty
pfedem a musi byt obsaZeny v zapise o odevzdani stavenisté, pokud jiz nejsou stanoveny ve smlouvé o dilo.
Pokud budou na stavb& pracovat zahrani¢ni déInici, musi byt vystrazné texty dvoujazy¢éné a doplnény vhodnymi
symboly.

Pro pfipravu a samotnou realizaci zpracuje generalni dodavatel stavby prostiednictvim odborn& zpiisobilé osoby
pro tuto &innost PRIPADNY plan BOZP pro danou stavbu a to v souladu s ptilohou €. 6 nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb.

Provoz v objektu nevyzaduje zvlastni pravidla pro BOZP. Bude dbano na dodrZeni viech bezpe&nostnich
predpisti a viech souvisejicich norem a smérnic, predevsim CUBP.

Déle:

- pouziti materidlt s platnou atestaci ¢i certifikaci pro zptisobilost zabudovani do stavebnich konstrukei.

- Provedeni elektroinstalaci dle platnych norem a piedpist

- zajisténi rovnomérného vnitiniho osvétleni, zejména spole¢nych prostor

- volné prostory u schodiit’ zabezpeceny zabradlim

- dodrzeni vSech pozarnich smérnic zejména: oznaceni tnikovych cest, oznaceni hlavnich

uzaveri energii, hasicich pristrojl, objekt bude oznacen tabulkami se zdkazem koufeni
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B.3.4. Zakladni technicky popis stavby
a/ popis stavajiciho stavu:

Objekty jsou soucasti lazenského komplexu Aurora Tiebon. Nastavba s pristavbou schodisté
je ur€ena z ¢asti pro Ucely administrativy a ¢astecné v daném objektu vzniknou ubytovaci
kapacity. Ty mohou byt vyuZzivany i pro zaméstnance lazni.

Popis soucasného stavu

Stavajici piizemni objekt je feSen jako zdény se Zb skeletem s plochou stiechou. Pfistavba
schodisté bude fesena jako zdénd, nastavba bude tvoiena ocelovou konstrukei s betonovymi
stropy do trapézovych plecht a oplasténim sendvicovou konstrukci. Fasady feSeny kombinaci
obkladovymi deskami s imitaci betonu a klasickymi omitkami. Strechy ploché, jednoplastové.
Vnitini konstrukce jsou navrzeny jako nenosné SDK.

b/ popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho ieSeni:

Novy stav bude navazovat na pivodni feSeni ve stejném technickém pojeti tak, aby se
puvodni hmota zaélenila piiznivym méfitkem do celkové koncepce urbanistického pojeti
daného uzemi.

Ostatni je patrno z technické zpravy.

B.3.5. Technologické reSeni — zakladni popis technickych a technologickych
zarizeni:

a/ popis stavajiciho stavu:

Zadné technologické zafizeni se ve stavajicim objektu nenachazi.

b/ popis navrzeného FeSeni:
Ani v ramci stavu nového se neuvazuje s zadnou technologii, popis z hlediska TZB je patrny
ze samostatné Cisti PD.

¢/ energetické vypocéty:
Stavba z hlediska energetické naro¢nosti spliuje vSechna aktualni kritéria a nalezitosti platné
legislativy.

B.3.6. Zasady pozarni bezpecnosti

a/_charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavku jiného
pravniho piredpisu2) — vy§ka stavby, zastavéna plocha, poéet podlazi, poéet osob, pro
ktery je stavba urcéena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vySka podlaZzi nebo
délka tunelu apod.:

Budou dodrZeny parametry obecnych pozarnich piedpisi. Viz samostatna piiloha pozarni
Zpravy.

b/ Kkritéria — tiida vyuziti, pritomnost nebezpeénych liatek nebo jinvch rizikovych
faktoru, prohlaseni stavby za kulturni pamatku.:
Pro dany charakter stavby nefeSeno.
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B.3.7. Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Zohlednéni plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost, iisporu_energie a tepelnou
ochranu budov:

Navrzené stavebni konstrukce vcetné feSeni piislusnych ¢asti TZB odpovida pozadavkim
CSN 73 0540-2:2011 Tepelné ochrana budov - Cést 2: PoZadavky a Zakona & 406/2000 Sb. -
o hospodateni energii a souvisejici predpisy.

Reseny objekt splituje veskeré néleZitosti tepelnych piedepsanych normovych charakteristik.
Energetickd naro¢nost budovy je navrzena v souladu s vyhlaSkou 78/2013Sb. pro dany
charakter stavby.

Kritéria tepelné technického hodnoceni: )
Stavba je z hlediska tepelné¢ technického provedeni navrZzena jako vyhovujici — pro dany
charakter stavby.

Energeticka narocnost stavby:

Stavba je z hlediska tepelné technického provedeni navrzena jako vyhovujici — pro dany
charakter stavby.

Posouzeni vyuziti netradi¢nich zdrojua energii:
Neni feSeno.

B.3.8. Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni

a komunalni prostredi
Zasady FeSeni_parametru_stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani
vodou, ochrana proti hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace,
hluk, zastinéni, prasnost apod.):
Zisady FeSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi
apod.)

Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi (zasady feSeni

parametrd stavby — vétrani, vytapéni, zasobovani vodou, odpadu).

Uvedeny popis a parametry jsou patrné ze samostatné ¢asti projektu TZB v dalSich stupnich PD.

Navrh vzduchotechnickych zafizeni vychazi z platnych legislativnich pozadavki zejména:

e Naftizeni vlady ¢.361/2007 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisti, kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancu pfi praci

e Nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci

Vyhlaska ¢.6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych
ukazatelli pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

e CSN EN 13779 ,,Vétrani nebytovych budov — Zakladni pozadavky na vétraci a klimatiza¢ni
systémy

e CSN 73 4108 ,,Satny, umyvarny a zdchody**

Osvétleni

Osvétleni bude zajisténo kombinaci denniho a umélého osvétleni, které bude provedeno
v souladu s pozadavky CSN EN 12464
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Zasady reSeni vlivu na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Budou dodrzeny ptedepsané akustické limity a provozem ani dopravou nebudou
piekroceny .

Hyvgienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

V objektu nevznikaji zadné vyrobni prostory .

Stavebni a prostorova akustika.

r

Z hlediska provadéni stavebnich praci se jedna o jednoduchou stavbu s pouzitim bézné
stavebni mechanizace.
Stavba se nachdzi na pozemku investora.
Stavebni prace budou provadény v pracovnich dnech v dob¢ od 7 — 21 hodin.
Hluk pii provadéni a uzivani stavby nebude mit negativni vliv na stavajici Zivotni prostiedi.
Budou dodrzeny veskeré nalezitosti z hlediska ochrany zivotniho prostredi.
V dobé¢ realizace stavby je nutné minimalizovat provadéni praci tak, aby omezeni provozu na
komunikaci bylo minimalni.
Z hlediska péce o zivotni prostiedi se musi uCastnici vystavby béhem vystavby objektl
zamé&fit zejména na:
-ochranu proti hluku a vibraci
-ochranu proti zne¢istovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem
-ochranu proti znecist'ovani komunikaci
-ochranu proti znecistovani podzemnich a povrchovych vod
-respektovani hygienickych ptedpisii a opatieni v objektech zatfizeni stavenisté
-ochranu stavajici zelen¢ a orni¢ni a podorni¢ni vrstvy
Bouraci prace budou feSeny dle samostatné ¢asti ptilohy a ¢asti PD.
Z hlediska stavebni mechanizace bude pouzivano jednoduchého nafadi, béZné vyuzivano ve
stavebni ¢innosti.
V piipadé pouziti hluénéjsiho naradi, budou dané prace omezeny pouze na nezbytné nutnou
dobu. V8echny prace budou probihat pouze v ramci uvedené pracovni doby.
Pracovnici budou pouzivat ochranné pomucky, vé. prvki — eliminujici akustické dopady.
Z hlediska dopravy bude stavba obsluhovana individualné, béZnou stavebni mechanizaci.

VSechny manipulace se stavebnim materidlem budou probihat zdvorni &asti, z pozemku
investora.

Aby byly splnény pozadavky Natizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi
pied nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, bude nutné dodrzet nasledujici:

- nejvyssi piipustna ekvivalentni hladina hluku A LAeq,T v chranéném venkovnim prostoru
staveb a chranéném venkovnim prostoru pfi provadéni povolenych staveb v dobé:

6- 7hodin..................... 60 dB
7-21hodin........oeenennn. 65 dB
21 -22hodin ......ooiiial, 60 dB
s R E 10 s P — 45 dB

Veskeré prace na stavbé budou probihat jen v dobé od 7 do 21 hodin.

15



B.3.9. Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi
Protipovodinova opaticeni, ochrana pied pronikanim radonu z podlozi, pied bludnymi
proudy, pred technickou i prirodni seizmicitou, pied agresivni a tlakovou podzemni
vodou, pied hlukem a ostatnimi icinky — vliv poddolovini, vyskyt metanu apod.:
Protipovodiova opatieni:

Neni nutno posuzovat. Pozemek stavby se nenachazi v zaplavovém uzemi ani 100-leté vody.

Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi:
Pro dany charakter stavby nefeseno.

Ochrana pied bludnymi proudy:
Neni feSeno. Neni potieba fesit u této stavby, v okoli stavby nevedou trakéni stejnosmérna
vedeni.

Ochrana pied technickou seizmicitou:
Neni nutno posuzovat. V okoli stavby se nevyskytuje zdroj technické seizmicity.

Ochrana agresivni a tlakovou podzemni vodou:
NefteSeno.

Ochrana pied hlukem:

Neni nutno posuzovat.

Na zaklad¢ vyse uvedenych skuteénosti je stavba umisténa v uzemi nezatizeném hlukem.
Objekt se nenachazi v hlukové zatizeném tzemi a lze predpokladat, ze hygienické limity
ekvivalentni hladiny akustického tlaku A stanovené v § 12 odst. 1, 3 a v ptiloze €. 3, ¢ast A)
natizeni vlady CR ¢&. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi uginky hluku a
vibraci, nebudou v chranéném venkovnim prostoru stavby prekracovany.

Ostatni u¢inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.:
U navrhovanych staveb se nenachazi zadné ostatni negativni u€inky vnéjsiho prostiedi, proti
kterym by musel byt chranén.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury, pielozky, kiizeni se stavbami technické a
dopravni_infrastruktury a soubéhy s nimi v pripadé, kdy je stavba umisténa v
ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohrozena
bezpecnost, pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky:

Napojeni na technickou infrastrukturu a inzenyrské sité je patrno z grafické ¢asti PD, mista
napojeni se nachazeji v ramci stavajiciho  aredlu, ¢i budou tato mista soudasti
rekonstruovaného objektu.
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B.S Dopravni feseni

Popis dopravniho ieSeni, napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky,
véetné péSich _a cyklistickych stezek, doprava v klidu, reSeni pristupnosti a
bezbariérového uzivani:

Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu:

Zameér se nachdzi ve stavajicim aredlu a nevznika pozadavek na nové dopravni napojeni.

Pielozky, véetné pésich a cyklistickych stezek:
Pro dany zdmér nefeseno.

Doprava v klidu:
Parkovani je zajisténo na pozemku investora.

Vypocet parkovacich stani dle CSN 73 61 10

Dle tab.¢.1 vyhlasky ¢.146/2024 o pozadavcich

na vystavbu:

Skupina: ubytovani

kod: 2b

ucel stavby: prechodné ubytovani

ucelova jednotka: ldzko

tcelova jednotka na 1 stani: 3kratkodoba 10%, dlouhodoba 90%)

1.np
Stavajici kancelarské prostory - po¢et zaméstnanct je stavajici a nenavysuje se.

2.np
Nové kancelai'ské prostory - pocet zaméstnancii je stavajici a nenavysuje se.
Nové ubytovaci jednotky - 4x ubytovaci jednotka s jednim lizkem

- celkem 4 ltizka = 4:3=1.33 = 2 parkovaci stani
Celkem pro 2.np = 2x parkovaci stani

3.np
Nové ubytovaci jednotky

- 4x ubytovaci jednotka s jednim lizkem = 4 lizka

- 2x ubytovaci jednotka se étyfmi lizky = 8 lizek

- 5x ubytovaci jednotka s jednim lizkem (upravitelna) =5 lizek
- 2x ubytovaci jednotka se dvéma lizky (upravitelnd) = 4 lizka
- celkem 21 ltzek = 21:3=7 = 7 parkovacich stani

Celkem pro 3.np = 7x parkovaci stani

Ze zakona vyhrazena parkovaci mista pro drzitele ,,Parkovaciho prikazu“ (07):

na parkovisté pro 2 az 20 stani spada 1 vyhrazené stani pro drzitele prikazu ZTP &i ZTP/P (postizeni
2. a 3. stupn€) = 1x vyhrazené parkovaci stani pro ZTP

Celkem pro ZTP = 1x vyhrazené parkovaci stani

DLE VYSE UVEDENEHO VYPOCTU :

Celkovy pocet parkovacich stani — 9mist (z toho 1 pro ZTP) - vyhovuje.

Celkem je navrzeno 19 parkovacich mist (na pozemku investora).

- 9 parkovacich mist (z toho 1 pro ZTP) navrzeno pro potieby ubytovani dle vypoctu

- 10 parkovacich mist (z toho 1 pro ZTP) navrzeno jako rezerva pro vyuziti potieb
zaméstnancu
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ReSeni pFistupnosti a bezbariérového uZivani:

Nekteré z navrzenych ubytovacich bunék jsou feSeny v tzv. upravitelnych parametrech pro
osoby télesné postizené. Avsak i tento typ ubytovani je uréen pro mobilni osoby ! I tak je
jedno znové vzniklych parkovacich stani feSeno v rozmérovych parametrech pro osoby
télesné postizené.

B.6 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

Pouzité vegetacni prvky:

Pro dany charakter a misto stavby — nefeSeno. V§e bude ptipadné dale feSeno v ramci arealu
jako celek.

Terénni upravy:
Zasadni vySkové terénni Upravy nejsou planovany, pozemek bude vyskovée fesen a zachovan
upravenymi terény v rozsahu pivodnich, v souladu s piilohou vykresové ¢asti PD.

B.7 Popis vlivii stavby na zivotni prostiredi a jeho ochrana

a/ vliv_na zivotni prostiedi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivu —
zejména priroda a krajina, Natura 2000, omezeni nezadoucich ucinku venkovniho
osvétleni, pritomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, puda, vliv na klima a
ovzdu$i, véetné zarazeni stacionarnich zdroju a zhodnoceni souladu s opatienimi
uvedenymi v_prisluSném programu zlepSovani kvality ovzduSi podle jiného pravniho
predpisul):

Péce o zivotni prostiedi

Hluk pii provadéni a uzivani stavby nebude mit negativni vliv na stavajici zivotni prostiedi.
Budou dodrzeny veskeré nalezitosti z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi.
V dobé realizace stavby je nutné minimalizovat provadéni praci tak, aby omezeni provozu na
komunikaci bylo minimalni.
Z hlediska péce o Zivotni prostiedi se musi Gcastnici vystavby béhem vystavby objekth
zaméfit zejména na:

-ochranu proti hluku a vibraci

-ochranu proti znec¢istovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

-ochranu proti znecistovani komunikaci

-ochranu proti znec¢istovani podzemnich a povrchovych vod

-respektovani hygienickych piedpisti a opatieni v objektech zatizeni stavenisté

-ochranu stavajici zelené a orni¢ni a podorniéni vrstvy

Odpadové hospodarstvi:

Na stavebni odpad je kladen pozadavek maximalni recyklovatelnosti. Nebezpe¢né odpady ze
stavby budou likvidovany v souladu s programem odpadového hospodafstvi zhotovitele
stavby. Zejména bude zhotovitel (jako plivodce odpadu) vtomto systému mit vyfeSeno
nakladani s odpady, jejich evidenci a likvidaci tak, aby byla dodrZena pfislu$na ustanoveni
Zékona o odpadech 541/2020 Sb. a vyhlasky 8/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady
véetn€ zafazovani a kategorizace odpadu dle Katalogu odpadd, ptipadné ustanoveni Natizeni
o hodnoceni nebezpe¢nych odpadi 376/2001 Sb. a Zakona o obalech 477/2001 Sb.
Dodavatel béhem stavby zajisti, aby nedochazelo k znecistovani ptilehlych komunikaci.
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Tyto komunikace budou v ptipadé nutnosti ¢istény a v dobé sucha budou pravidelné zkrapény
(pravidelné znamena tak Casto, aby neprasily pti pojezdu autem).

Seznam /mnozstvi viz vvkaz dodavatele/

Hlavnimi odpady béhem stavby budou:

v

C. nazev kateg. Likvidace

150101 obalovy papir O S. suroviny

150104 kovové obaly @) S. suroviny

170107 zbytky cihel a malty O skladka

150102 plastové obaly 0 skladka popf. spalovna
170405 zbytky kovi O S. suroviny

170201 zbytkové dievo O soukr. osobam

170411 odpad kabelt O S. suroviny

170504 vykopovéa zemina O docasna skladka
150110 zneCisténé obaly N skladka popt. spalovna
170604 izola¢ni materialy O skladka popt. spalovna

Komunalni odpady, pfipadné i odpady z podnikatelské ¢innosti vznikajici po uvedeni stavby

do provozu, budou uzivatelem stavby tfidény v souladu se zdkonem ¢&. 541/2020 Sb.

o odpadech a vyhlaskou €. 8/2021 Sb. kterou se stanovi Katalog odpadli a odstrafiovany

v souladu s platnou obecné zdvaznou vyhlaskou obce dle systému téidéni a odstranovani

odpadti zavedenych v obci, pfipadné budou vytiidéné odpady ptedavany ptimo organizacim

opravnénym k nakladéani s témito odpady. Stavebni odpady, které vzniknou béhem provadéni

stavby, budou zhotovitelem ti¥idény dle zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech a vyhlasky ¢.

8/2021 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadt, podle jejich vlastnosti do kategorii na ostatni

(O) a nebezpecné (N) a dale podle jednotlivych druhii odpadti dle Katalogu odpadd.

Takto vyttidéné odpady budou ptedavany k recyklaci nebo k jejich zneSkodnéni organizacim

(provozovatellim zafizeni k vyuzivani a zneSkodnovani odpadi) dle jejich opravnéni

k nakladani s jednotlivymi kategoriemi a druhy odpadi.

Plvodcem téchto odpadii ve smyslu zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech bude zhotovitel

stavby. Stavebni odpad bude roztfidén dle stupné nebezpenosti a bude odvezen na piislusnou

skladku (zajisti dodavatelska firma). Uzivani stavby nebude mit negativni vliv na stavajici

zivotni prostiedi. Budou dodrzeny veskeré naleZitosti z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi.

Po dobu vystavby se projevi zpisobem béZnym u staveb obdobného charakteru, piedev$im

zvy$enou hlu¢nosti a prasnosti.

Ke kolaudaci stavby je dodavatel stavby povinen piedloZit protokol o nakladani s odpady.
Pfipadné mistnosti uvnitf dispozice budou odvétrany nucené podtlakové. Nutno zajistit

odvod kondenzatu.

Reseni inzenyrskych siti — viz vyuZiti stavajiciho stavu.

Denni a umélé osvétleni v piislusnych provozech bude odpovidat danym hygienickym

normam.

Socialni zatizeni bude odvétrano nucen podtlakoveé.

Cast tmikovych cesta bude vétrano v parametrech dle PBR.

19



Péce o Zivotni prostiedi tykajici se TZB / technické zatizeni budovy / bude patrno ze
samostatné piilohy PD. Jednotlivé profese budou feSeny v projektu pro realizaci stavby
samostatnou dokumentaci.  Ke kolaudaci stavby je dodavatel stavby povinen ptedlozit
protokol o nakladdani s odpady. Stavbu Ize podle charakteru ¢lenit na provozni celky, které se
dale déli na provozni soubory a dil¢i provozni soubory nebo funkéni soubory.

Technologicka zafizeni jsou vyrobni a nevyrobni. V feSeném objektu se neptedpoklada s
zadnym vyrobnim zatizenim. Nevyrobni technologické zatizeni se v feSené stavb& nenachazi.
Pii navrhu, vystavbé i provozu budou respektovany veskeré pozadavky ptedpist, nafizeni a
norem CSN, vztahujicich se k zajiténi nezavadného Zivotniho i pracovniho prostiedi.
Investor piedlozi provozni fady a smluvné zajisténou likvidaci z hlediska nakladani s odpady.
Odpadové hospodarstvi bude zajisténo v ramci stavajiciho chodu lazni aurora.

a.l) Ochrana ovzdusi
Viz stavajici stav, nevznikd pozadavek na nové zdroje. Vytdpéni viz napojeni na stavaji
teplovodni rozvod.

a.2) Ochrana proti hluku

Aby byly splnény pozadavky Natizeni vlady 272/2011 Sb. o ochran¢ zdravi pred
nepiiznivymi u€inky hluku a vibraci, bude nutné dodrzet nasledujici:

- nejvyssi pripustnd ekvivalentni hladina hluku LAeq,T v chranéném venkovnim prostoru

staveb a chranéném venkovnim prostoru v dobé: 6 - 22 hod................ 50 dB
22-6hod................ 40 dB

vvvvv

obsahuje-li zvuk vyraznou ténovou slozku, pti¢ita se dalsi korekce -5 dB

Hodnoty hluku ve venkovnim prostoru se vyjadiuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A

vewvr

[ 24

Stavebni Cinnost:

- nejvySsi pripustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A LAeq T ve venkovnim prostoru
v obytné zoné pti provadéni povolenych staveb v dob&: 6 - 7 hodin..................... 60 dB
R4 W T 1) N — 65 dB

22 =8 DOBI, .o 0x 04 s ivsinrems 55dB

- nejvyssi piipustnd maximalni hladina akustického tlaku A LAmax v obytnych mistnostech
pfi provadéni povolenych staveb v dob&: 7 - 21 hod....................... 55dB

Veskeré prace na stavbé budou probihat jen v dob& od 7 do 19 hodin a jen v pracovni dny.

Hluk ze stavebni ¢innosti

Predpoklada se provadéni praci v b&zné pracovni dobé, maximalné vSak v denni dob& od
07.00 do 19.00 hod. Pro stavbu bude pouZivana mensi stavebni mechanizace.
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Zemni prace, zabezpecovaci prace a pripravné prace:

V ramci zemnich praci, zabezpecovacich praci a pfipravnych praci budou provedeny vykopy
pro zakladové konstrukce, vnitro stavenistni doprava a piemisténi zeminy.

Pouzité mechanizmy:

- ndkladni vozidla odvazejici vytézeny materidl ze stavby - je nutné, aby se vozidla u objektu
zdrzovala jen po nezbytné dlouhou dobu, v pfipadé delsiho stani je nutné vypinat motor

- nékladni vozidlo, vjezd a vyjezd ze stavenisté, piedpokladany pocet vozidel max. S5/den

- naklada¢ LAeq,T, I=1 m <80 dB

- kolové rypadlo LAeq,T,I=1m < 80 dB

- pojizdny kompresor (kompresor bude umistén v uzaviené mistnosti nebo v akustickém
boxu)

- elektrickd motorova pila LAeq,T,]=1m <92 dB ... doba trvani hluku 90 minut denné

Stavebni a dokoncovaci prace

V ramci stavebnich a dokon¢ovacich praci budou provedeny zakladové konstrukce, obvodové
kce, vnitini nosné kce, podlahy, délici kce, povrchové Upravy stén, konstrukce, stie$ni
konstrukce, klempiiské, truhlaiské a zamecénické prvky. V ramci zpevnénych ploch bude
provedena pokladka dlazby apod.

Pouzité mechanizmy:

- nakladni vozidla dopravujici material na stavbu - je nutné, aby se vozidla u objektu
zdrzovala jen po nezbytné dlouhou dobu, v piipadé delsiho stani je nutné vypinat motor

Hluk Sifici se z manipulace (slozeni, vylozeni materidlu apod.) LAeq, T < 70 dB ve
vzdalenosti 1 m

- vrtaci kladivo LAeq,T, =1 m <75 dB

- akuSroubovaky LAeq,T, 1=1 m <70 dB

- bruska LAeq,T,I=1m < 60 dB

- elektricka motorova pila LAeq,T,I=1m <92 dB ... doba trvani hluku 90 minut denné

- ruéni naradi

Rezéani, brouseni ocelovych prvki bude probihat mimo stavenisté ve specializované firmé. Na
stavbé bude probihat pouze montaz.

Stavebni prace (montiz) u objektu (neomezen¢) v dob¢ od 7 do 19 hodin a pouze ve
vSedni dny — o vikendech nebudou probihat Zadné prace.

Budova jako celek pak musi spliiovat natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pied
neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci.

Vybrany dodavatel stavby vypracuje plan piipravy s pfedpokladem nejméné 70 % odpadu
vzniklého na stavenisti k opétovnému vyuziti.

Jedna se o materialy ke zpétnému vyuziti po recyklaci: stavebni sut’, betony, dlazby. nasypy,
zeminy apod.

Objednatel predpoklada zpétné vyuziti odpadt vzniklych pii stavbé.

Zatiidéni opadi bude v souladu s vyhlaskou ¢. 8/2021 Sb. ptiloha €. 1 (katalog odpadi) a
mnozstvi vzniklé na stavbé v ramci projektu.
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Jedna se dale o druhotné vyuziti demontovanych a odstranénych prvku ze stavby -
ocelovych pro zpétné vyuziti vlastnikem stavby.

Stavebni a demoli¢ni odpad, tvofeny odtéZenou zeminou s kamenivem a sejmutou betonovou
vrstvou s dlazbami projde recyklaci odbornou firmou. V ramei projektu budou
rekonstruovany a doplnény komunikace a okapové chodniky, zékladové kce, komunikace —
chodniky, jsou vhodné pro vyuziti recyklovanych materialti. V mistech, kde stavba a technika
vystavby umoziiuje vyuziti recyklatti, budou vyuzity. Ostatni odpady, které budou odvezeny
na recyklaci budou vyuzity na jinych stavbach Objednatele, popf. v§e bude skladkovano ve
smyslu normového nakladani s odpady.

a.3) Ochrana vody

Stavbou ani jejim provadénim nebudou ovlivnény vodni pomeéry ani jakost podzemnich vod.
Zhotovitel stavby musi pouzivat zafizeni a vhodné technologické postupy a v piipadé
nebezpecnych latek zachazet takovym zplsobem, aby nedoslo k nezddoucimu smichani s
odpadovymi vodami nebo povrchovou vodou. Materialy pouzité na stavbu neobsahuji zvlast’
nebezpe¢né ani nebezpecné latky (piiloha 1, zak. ¢. 254/2001 Sb. o vodéch, v platném znéni).

a.4) Odpady

Odpad vznika pii vystavbé a pii uzivani stavby. Shromazd’ovani, tiidéni a zptisob likvidace
stanovi zékon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech ve znéni pozdé&jSich ptedpisi. Veskery odpad je
t¥idén podle zafazeni v ,Katalogu odpadi®, ktery stanovuje vyhléska &. 8/2021 Sb. MZP.
Likvidaci odpadt zafazenych do kategorie nebezpeénych odpada (N) bude likvidovat
opravnéna osoba majici opravnéni k naklddani s nebezpecnym odpadem na zaklad¢ smlouvy.
Ostatni odpady zatazené do kategorie ostatni (O) bude likvidovana odvozem na skladku, nebo
formou odvozu provozovatelem svozu odpadu za uplatu, popiipadé bude vyuzit jako druhotna
surovina s uloZenim na skladku provozovatele sbéru a vykupu odpadi.

a.5) Ochrana pady
Dle stanoviska odboru ZP — bude alternativné zazadano o souhlas s trvalym odnétim pudy ze
ZPF.

b/ zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem:
Bez pozadavku — neni feseno.

¢/__popis souladu ziméru s oznimenim zaméru podle zikona o posuzovini vlivii_na
Zivotni prostiredi, bylo-li_zjiSt'ovaci Fizeni ukonéeno se zivérem, Ze zamér nepodléha
dalSimu posuzovani podle tohoto zikona:

Pro dany charakter stavby nefeseno.

d/_v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zikona o integrované prevenci zikladni
parametry zpusobu naplnéni zivéru o nejlepSich dostupnych technikich nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano.

Pro dany charakter stavby nefeSeno.

Obecné: planovand pfistavba, nastavba a navazujici souvislosti , druhy odpadd apod. ...
budou zachovany, provozovany stejné jako doposud.
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B.8 Celkové vodohospodarské reSeni

Zejména zasobovani_stavby vodou, zpusob zneSkodiovani_odpadnich vod, vyuziti a
nakladani se srazkovymi vodami:

K zéasobovani stavby vodou budou vyuzity stavajici vnitini rozvody vody s ptipadnym
zajisténim podruzného meéteni spotieby vody stavbou.

Zpusob zneSkodnéni odpadnich a technologickych vod ze staveni$t¢ bude zabezpeceno tak,
aby se nenaru$ovala a neznecCistovala stavajici odtokovéa zafizeni. Zhotovitel bude povinen
zabezpecit ochranu proti znec€isténi podzemnich a povrchovych vod. Po dobu vystavby bude
nutno pii provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym zplisobem stavbu
zabezpecit, aby nemohlo dojit ke zne€isténi podzemnich vod. Jedna se zejména o vhodny
zpusob odvadéni destovych vod z provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch staveniste.

Destové vody ze stitech budou svedeny na terén na pozemku investora.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich poZzadavku z hlediska plnéni ikoli ochrany obyvatelstva:
Objekt neni uréen pro ochranu obyvatelstva.

a/__zpusob zajiSténi varovani_a_informovani_obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimoridnou udalosti:

Obyvatelé v ptipadé ohrozeni budou vyuzivat obecni systém ochrany obyvatelstva.
b/_zpusob zajiSténi ukryti obyvatelstva:

Obyvatelé v ptipad¢ ohroZeni budou vyuzivat obecni systém ochrany obyvatelstva.

¢/_zpusob zajisténi ochrany pied nebezpeénymi u¢inky nebezpeénych litek u staveb v
zoniach havarijniho plinovani:
Neni nutno posuzovat. Stavba se nenachazi v zon¢ havarijniho planovani.

d/_zpusob zajisténi ochrany pied povodnémi:
Neni nutno posuzovat. Pozemek stavby se nenachazi v zaplavovém uzemi ani 100-leté vody.

e/ _zpusob zajiSténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
obéanského vybaveni:
Pro dany charakter stavby se nefesi.

f/_zpusob zajiSténi ochrany stivajicich staveb civilni ochrany v izemi dot¢eném stavbou
nebo staveniStém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotéeni jejich funkce a
provozuschopnosti:

Neni nutno posuzovat. Stavajici stavby civilni ochrany se nenachazeji v uzemi dotéeném
stavbou.
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B.10 Zasady organizace vystavby
Dodavatel stavby predlozi harmonogram vystavby a navrhne plan POV a opatfeni zajisténi
pro vlastni realizaci stavby.

a/_napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Stavenisté je napojeno stavajicim dopravnim napojenim aredlu. Stavenisté bude napojeno na
vodovodni piipojku a piipojku kanalizace. Staveni§té bude napojeno na rozvody elektro ze
staveniStniho pilitku elektro.

b/ ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz,
dekonstrukce a kaceni dievin apod.:

Stavba zajisti ochranu proti zneCistovani komunikaci a nadmérné prasSnosti. Vozidla
vyjizdgjici ze staveniSté budou fadn€ ociSténa, aby se zamezilo zneciSténi vefejnych
komunikaci. Piipadné zneci$téni musi byt neprodlené odstranéno a prasnost likvidovana
postiikem. Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveni$té bude
zabezpeCeno tak, aby se nenaruSovala a neznelistovala stavajici odtokova zafizeni. V
prubehu vystavby musi byt dodrzovany limitni hodnoty hluku ze stavebni ¢innosti.

Pokud neni stavenisté zajisténo jinym zplisobem, musi byt oploceno v zastavéném uzemi obce
souvislym oplocenim vysky minimalné 1,8 m tak, aby byla zajisténa ochrana stavenisté a byl
oddélen prostor stavenist¢ od okoli. Vice informaci je uvedeno vySe v &asti ,,Zasady
organizace vystavby“. Pro zfizeni staveni$t¢ nejsou pozadavky na asanace, demolice nebo
kéceni dfevin.

¢/_vstup a vijezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové
trasy, véetné pozadavkii na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace a zpuisob zajiSténi bezpecnosti provozu:

Staveni$té napojeno stavajicim dopravnim napojenim arealu .

d/ _maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisSté:

Nevznikaji pozadavky na docasny a trvaly zabor. Jako staveni$té¢ bude slouZit pozemek
stavby. Zafizeni staveni$té, v¢. skladek materidlu bude realizovano na pozemku stavby.
Nepredpoklada se provadéni zaboru ptiléhajicich komunikaci a ani jinych sousednich
pozemki. Zasobovaci vozidla stavby budou pii vykladce zajizdét na pozemek stavby, &i
kratkodobé¢ parkovat podél hranice pozemku piiléhajici ke komunikaci.

e/ _pozadavky na ochranu Zivotniho prostiedi pri vvstavbé — zejména opatieni k
minimalizaci_dopadu pii provadéni stavbvy na Zivotni prostiedi, popis pritomnosti
nebezpeénych latek pri vystavbé, predchazeni vzniku odpadu, tFidéni materiali pro
recyklaci za icelem materialového vyuziti, véetné popisu opatieni proti kontaminaci
materialu, stavby a jejiho okoli, opatieni pii nakladani s azbestem, opatieni na sniZeni
hluku ze stavebni ¢innosti a opatieni proti prasnosti:

Stavba neohroZzuje Zivotni prostiedi v okoli. Pfi provadéni stavebnich praci je nutno dbat na:
- ochranu proti hluku a vibracim

- ochranu proti zne¢istovani komunikaci a nadmérné hlu¢nost

- ochranu proti zne¢istovani ovzdusi

- ochranu proti znedistovani pozemnich a povrchovych vod

- odpadové hospodatstvi

Ochrana proti hluku a vibracim.
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Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichz
hluénost nepiekracuje hodnoty stanovené v technickém osvéd&eni. Pfi provozu stroji, kde nelze snizit hluk na
hodnoty stanovené hygienickymi predpisy, bude nutno zabezpe¢it ochranu pasivni. Veskera stacionarni zarizent,
jako okruzni pily, brusky, pfipadné kompresory, budou umistény do ochranného objektu. Pro mozné posouzeni
hluku ze stavebni ¢innosti miizeme realizaci stavby ¢lenit na faze, které budou své okoli nejvice

zatézovat hlukem a k jednotlivym fazim pritadit pfedpokladané pouziti mechanizmd.

Hluk z dopravy po odvoznych trasach.

Veskeré hlu¢né prace se budou moci provadét v obdobi mezi 7:00 do 19:00 hodin.

Ochrana znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti.

Vozidla vyjizdgjici ze staveni$té¢ budou fadn& ocisténa ruénim mechanickym oklepem, piipadné oplachem
tlakovou vodou. Vyjezd ze stavby budou pod stalou kontrolou stavby a ptipadné znecisténi komunikaci bude
okamzité odstranéno.

Ochrana proti zne¢ist'ovani ovzdusi vyfukovymi plyny.

Zhotovitel bude povinen zabezpecit provoz dopravnich prostiedkl a stavebnich stroji produkujicich ve
vyfukovych plynech $kodliviny v mnozstvi odpovidajici platnym vyhladkam a predpisim o podminkéch provozu
motorovych vozidel na pozemnich komunikacich.

Ochrana proti zne€isténi podzemnich a povrchovych vod.

Po dobu vystavby bude nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zatizeni staveni$té vhodnym zplsobem
stavbu zabezpecit, aby nemohlo dojit ke zne&isténi podzemnich vod. Jedna se zejména o vhodny zpisob
odvéadéni destovych vod z provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté.

Odpadové hospodaistvi. Pro stavbu budou pouzity b&ézné stavebni materidly, jejichz odpad je recyklovatelny do
zasypi nebo jej Ize ulozit na b&ézné skladky TKO. Odpad se bude shromazd’ovat do nadob na tuhy komunalni
odpad se zajisténym odvozem na centralni skladku.

Papir, sklo a plasty jsou ukladany separovang do kontejnerti umist&nych na pozemku stavby (jsou chranény pied
povétrnosti).

Odpady vzniklé pti vystavbé budou ulozeny na tizenou skladku a bude s nimi nakladano v souladu s platnymi
pravnimi ptedpisy. V priib&hu stavby zajistuje likvidaci vznikajicich odpadu, zbytky izolaénich modifikovanych
past, zbytky betonu, vyztuze apod. provadgjici specializovanad stavebni firma v ramci svého programu
odpadového hospodarstvi a souhlasu k nakladani s nebezpednymi

odpady. Tato podminka bude uvedena i ve smlouvé o dilo s dodavatelem na provedeni stavby. Na stavenisti
budou odpady ukladany

oddglené, utfidéné. Odpady nebudou na stavenisti likvidovany spalovanim, zahrabavanim apod. V prib&hu
stavby bude dochazet ke vzniku nasledujicich odpadd ve v&ét§sim mnozstvi:

Odpadni dfevo bude odvezeno a spaleno v kotli na tuha paliva. Papirové obaly budou ukladany b&hem vystavby
pod stfechou, kde budou chranény pred povétrnosti a prib&zné budou predavany k druhotnému zpracovani.
Odpady, které budou uklddany na skladku TKO, budou uloZeny v kontejneru, popf. budou priib&zné nakladany
na piistaveny valnik. Nadoby znecisténé natérovymi hmotami, pokud se jedna dle sloZeni nat&rové hmoty o
nebezpecné odpady, budou predany k likvidaci osob& opravnéné k jejich prevzeti a budou odevzdany na sklddku
nebezpe¢ného odpadu nebo do spalovny.

Pi vystavbé se pfedpoklada vznik b&zného stavebniho odpadu, zafazeného dle vyhlagky 8/2021 Sb. (Katalog
odpadil) do skupiny odpadti 17. P¥i nakladani s odpady, které vzniknou v disledku stavebnich praci, se bude
zhotovitel Fidit zdkonem o odpadech 541/2020 Sb., vyhlaskou 273/2021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady

[a vyhla8kou mésta ]. Vznikly odpad na stavbé bude ve smyslu vySe uvedené legislativy a na zaklad¢ dohod
ucastnikti vystavby pribézné likvidovan.

Stavebni prace budou provadény tak, aby byly dodrZzeny obecné zasady ochrany Zivotniho prostiedi. Odpady,
které vzniknou pfi stavbé, budou v souladu se zakonem &.541/2020 Sb. o odpadech, jeho provadécimi predpisy a
predpisy s nim souvisejicimi likvidovany na stavbg,
odvozem do sbérnych surovin nebo na skladku k tomu urgenou. Ke kolaudaci stavby je nutno dolozit doklady o
zpiisobu zneskodiiovani odpadii vznikajicich b&hem realizace stavby.

Jednad se o nasledujici kategorie odpadu:

Kéd odpadu Néazev Zptisob likvidace

1701 01 Beton RS (odvoz k recyklaci)

17 01 02 Cihly RS (odvoz k recyklaci)

1702 01 Dievo R1 (vyuziti jako palivové dievo)

17 02 02 Sklo RS (odvoz k recyklaci)

17 04 05 Zelezo a ocel R4 (recyklace — odvoz do sbérny)
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f/ _zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti):

Podminky pro provadéni stavby budou vychazet z pozadavkl zakona 262/2006 Sb., Zakonik prace. a zakona ¢.
309/2006 Sb. (novelizovaném zakonem ¢. 88/2016) O zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi
pii préci a také z vyhlasky ¢. 591/2006 Sb. Natizeni vlady o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pii praci na stavenistich, v platném znéni.

Investor stavby zajisti, aby zhotovitelem stavby nebo jejich &asti byly osoby nebo firmy k této Cinnosti
zpusobilé. Déle zadavatel zajisti pfipadny plan koordinatora.

Predpokladany pocet pracovnikli na stavbé: 4, v zavislosti na technologické potieb& dané etapy.

Vsichni pracovnici na stavb& budou proskoleni a budou seznameni s predpisy bezpe¢nosti prace, pouceni o
pohybu po stavenisti, dopravé a manipulaci s materidlem, budou sezndmeni s hygienickymi a pozarnimi
predpisy. Budou dodrzovat zakony vyhlasky CUBP, zejména:

-zékon &. 309/2006 vyhl. CUBP o bezpeénosti prace pii stavebnich pracich a pouZivéni technickych zafizeni
-zékon ¢&. 309/2006 v souladu se zakonem o odpadech a manipulaci se zdravi $kodlivymi latkami

- Natizeni vlady 201/2010 Sb., kterym se stanovi zptisob evidence, hlaSeni a zasilani zdznamu o Grazu.

- Vyhlaska CUBP ¢&.48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti prace a tech.
zatizeni pti stavebnich pracich, ve znéni vyhlasek Sb. ¢. 207/1991 Sb.

- Zé&kon ¢. 258/2000 Sb., o ochrang vefejného zdravi

- Natizeni vlady ¢.272/2011 Sb. O ochrané zdravi pied neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci

Souvisejici pravni piedpisy:

— zakon ¢.109/2001 Sb. a ¢.254/2001 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist

- Zékon ¢.17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi, ve znéni zdkona ¢.123/1998 Sb. a ¢.100/2001 Sb., ve znéni
pozdé&jsich piedpist

- Zakon ¢.541/2020 Sb., o odpadech a o zméné& nékterych dalsich zadkont, ve znéni zékona €.477/2001 Sb., ve
znéni pozdé&jsich predpisi

- Zéakon ¢€.100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostiedi, ve znéni zakona ¢. 93/2004 Sb. A ¢.163/2006
Sb., ve znéni pozdé&jsich piedpist

- Zékon ¢.201/2012 Sb., o ochran& ovzdusi a 0 zmé&né& n&kterych dalSich zakont (zdkon o ochran& ovzdusi)

- Zakon CNR ¢&.458/1992 o stétni spravé ve vodnim hospodafstvi, ve znéni pozdgjsich predpisi

- Zéakon ¢.262/2006 Sb., Zakonik prace (uplné znéni — zdkon ¢.85/2001 Sb., ve znéni zdkona ¢.177/2001 Sb., ve
znéni pozdé&jsich predpisi

- Zéakon ¢€.254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon)

- Zékon €.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vetejnou potiebu a o zmé&n& nékterych zakoni (zakon
o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdé&jsich piedpist

- Vyhlaska MZe ¢.428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich

- Zékon 458/2000 Sb. o podminkach podnikani v energetice (Energeticky zakon) (uplné znéni — zéakon &.91/2005
Sb., ve znéni pozdé&jsich piedpisti.

VSichni pracovnici na stavb& budou proskoleni a budou seznameni s predpisy bezpe&nosti prace, pouceni o
pohybu po stavenisti, dopravé a manipulaci s materidlem, budou sezndmeni s hygienickymi a pozarnimi
predpisy. Budou dodrzovat zdkony a vyhlasky CUBP. Dodavatel stavby vybuduje provizorni opatfeni v
potiebném rozsahu proti vniknuti nepovolanych osob do prostoru staveni§té. Stavba se sezndmi s pouZitim
odbérnych mist podzemnich hydrantl z vodovodnich fadi z ptilehlych ulic pro zaji§téni pozarni bezpe&nosti.
Organizace, kterd provadi stavebni prace, je povinna v dohodg s odbératelem stanovit pro jednotlivé prace podle
jejich povahy pracovni postupy tak, aby byly bezpe&né.

Uptesnéni pozadavkl generdlnimu zhotoviteli z hlediska bezpe¢nosti prace bude provedeno v ramci piedani
stavenisté. Investor poZaduje, aby generalni zhotovitel postupoval stejné z hlediska bezpeé&nosti prace vici svym
subdodavateltim.

Povinnosti pfi pfedani stavenisté se fesi dle Sbirky zdkonl €. 309/2006, § 5, odstavec 1:

Vzijemné vztahy, zdvazky a povinnosti v oblasti bezpe¢nosti prace musi byt mezi u¢astniky vystavby dohodnuty
pfedem a musi byt obsaZeny v zdpise o odevzdani stavenisté, pokud nejsou zakotveny ve smlouvé.

Shodné se postupuje pii soub¢hu stavebnich praci s pracemi za provozu.

Vymezeni a priprava staveni$té se fesi dle Sbirky zakonu ¢. 309/2006, § 11.

Dle Zakoniku prace, § 101, odstavce 3 (aktualizace zdkona ¢. 262/2006 Sb.) plati:
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Plni-li na jednom pracovisti Gkoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatelli, jsou zaméstnavatelé povinni
vzajemné se pisemné informovat o rizicich a vzajemné spolupracovat pii zajistovani bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pti praci.

Kazdy ze zaméstnavatell je ptitom povinen

a) zajistit, aby jeho Cinnosti a prace jeho zaméstnancid byly organizovany a provadény tak, aby soucasné byli
chranéni také zaméstnanci dalsiho zaméstnavatele,

b) spolupracovat pii zajisténi bezpeéného, nezavadného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostiedi pro
v8echny zamé&stnance na pracovisti.

Za bezpe¢nost prace na stavbé zodpovida zhotovitel stavby.

Zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pti praci predepisuje Zakonik prace.

Zhotovitel je povinen povétovat fizenim a provadénim stavebnich praci pracovniky s odbornou zpisobilosti
podle vyhlagek &. 50/1978 Sb. s doplnénim ve znéni & 98/1982 Sb. Nejde-li o pracovni &etu, vedenou fadné
ustanovenym vedoucim d&ety, ale o pracovni skupinu, je povinen mistr nebo vedouci Cety povéfit jednoho z
pracovniki skupiny fizenim a dozorem podle presnych pokynt.

Provizorni elektrickd zatizeni musi byt provedena v souladu s platnymi ¢eskymi normami a ptedpisy, zejména
pak CSN 33 2000-4.41 (Ochrana pred tirazem el. proudem), CSN 33 2000-5.54 (Uzemnéni el. zatizeni), CSN 33
2000-5-52 (Vybér soustav a skladba vedeni), CSN 33 2000-4.43, CSN 33 2000-4.475 a CSN 33 2000-5.523
(Predpisy pro dimenzovani vodi¢t a kabelt).

Pravidla pro obsluhu a praci na el. zafizeni a kvalifikaci obsluhy stanovi CSN 343100 (Bezpe¢nostni piedpisy
pro obsluhu a praci na el. zafizenich).Prace souvisejici s timto projektem nevyzaduji mimotadnych
bezpe¢nostnich opatfeni nad ramec béznych zvyklosti a nemaji negativni vliv a disledky na zdravi pracovnik.
P¥i praci je nutno respektovat bezpe&nostni predpisy, tj. ustanoveni CSN 34 3100 az CSN 34 3106 a vyhlagku
CUBP &. 48/1982 Sb. se viemi pozdg&jdimi zmé&nami a doplitky a NV 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich
na pracovisté a pracovni prostiedi.Pro pouzivani ru¢niho mechanického naradi musi byt vytvofeny bezpe¢né
pracovni podminky, pro sekani zdiva musi pracovnici obdrzet ochranné bryle nebo ochranny Stitek, ktery musi
pti sekani pouzivat.Elektrické obvody lze zkouSet jen malym napétim, bezpeénym z hlediska arazu. PFi
zapojovani do rozvadéci musi byt elektrické obvody zajistény proti ndhodnému zapnuti.

Pti praci s tmely, pfi nichz se pouZivaji organickd rozpoustédla na hranici vybusnosti, hodnotach teplot, za
kterych se zacinaji vypatovat apod., se s nimi nesmi pracovat pii otevieném ohni. P¥i praci je zakazano koufit a
je nutno vétrat mistnosti, kde se pracuje.

Veskeré zmény provadéné v prib&hu montaze se souhlasem projektanta musi byt zaznamenany v dokumentaci a
ve stavebnim deniku.

* El. zatizeni musi byt udrzovano ve stavu odpovidajicim platnym CSN.

* Zafizeni je nutno pravidelné revidovat a pfezku3ovat v rozsahu stanoveném piislusnymi normami vyrobcti.

« El. zafizeni bude opatieno vystraznymi tabulkami.

* El. zafizeni, kterd ohroZuji Zivot nebo zdravi osob, musi byt ihned odpojena a zajisténa !

* Opravu a tdrzbu el. zatizeni budou provadét pracovnici s kvalifikaci dle vyhlagky CUBP ¢&. 50/78 s dopIn&nim
vyhlasky ve znéni &. 98/82 Sb., ktefi budou vybaveni pomtickami.

P¥i provadéni stavby i provozu je nutno dodrZovat vyhladku Ceského tfadu bezpednosti prace a Ceského
batského ufadu ¢. 309/2006 Sb. o bezpe¢nosti prace a technickych zafizeni pi stavebnich pracich, jeji
aktualizované znéni ¢. 309/2006 Sb. a natizeni vlady o blizsich poZzadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky &. 362/2005 Sb.

Pii provadéni stavby je potfeba pamatovat na fadné paZeni (nebezpedi razu ve vykopech), opatrné& provadet
vykopy zv1ast' v ochrannych pasmech inZenyrskych vedeni a dbat pokyni spravci téchto zatizeni.

Dale je potieba zabezpecit vykopovou ryhu proti padu osob (podélné zabradli, zabezpe&eni &el ryhy, v noci
osvétleni). Stavebni prace v blizkosti inzenyrskych siti budou provadény se zvySenou opatrnosti tak, aby nedoslo
k jejich poskozeni.

Upozorfiujeme na povinnost zhotovitele provést prizkum piekazek nadzemnich, povrchovych a podzemnich a
jejich vyzna&eni véetné hloubky uloZeni. Na zaklad¢ vysledkd prizkumu se stanovi rozsah kolize a opatieni pro
zajisténi téchto siti.

Zplsob zajisténi ryh pro potrubi je pln& v kompetenci zhotovitele stavby a zavisi na zvolené technologii
provadéni stavby. Vykopy ryh, zafezi a jam se svislymi st€nami hlubsi vice nez 1,25 m v zastavéném tzemi
(1,50 m v nezastavéném tizem{) musi byt opatfené pazenim. V nesoudrznych zeminach, nebo v p¥ipad& ohrozeni
vykopu otfesy musi byt paZeni jiz od hloubky vykopu 0,70 m. Pied zahdjenim stavebnich praci zhotovitel a
provozovatel protokolem sdéli rizika dle zdkoniku prace.Vymezeni povinnosti v BOZP bude v zépise o predani
pracovisté (stavby).
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Projektant upozoriiuje, ze vSechny prace pii vystavbé musi byt v souladu s bezpe¢nostnimi a hygienickymi
piedpisy:Prace musi provadét pracovnici piislusné kvalifikace dle prislusnych platnych norem a piedpisii pro
jednotlivé provadéné stavebni a montazni prace a musi byt pod odbornym dozorem, zejména zaméfenym na
sledovani geologickych pomérii pii vykopovych pracich.

Déle je nutno pti v8ech pracovnich technologiich dodrzovat viechny technologické podminky vydané organizaci
a Fidit se jimi. Dodavatel stavby zpracuje technologické postupy provadéni, které mimo vlastni technologie praci
budou obsahovat zasady bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii préaci, jakoz i hygienicka opatieni.Za bezpec¢nost a
ochranu zdravi pti praci béhem provozu odpovida zhotovitel stavby. VSechny zmény oproti projektu stavby musi
byt na stavbé vyznaceny do jednoho paré projektu a predlozeny pfi kolaudaci. Projekt byl zpracovéan v souladu s
platnymi vy3e uvedenymi CSN, ON a bezpe¢nostnimi predpisy a zvyklostmi v dobé& zpracovéni dokumentace.

g/ _bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin:

Pozadavek na deponie nevznika. Pfi stavbé budou provedeny vykopy / vrtanim / pro nové
zakladové konstrukce. Zeminy z téchto vykopt budou odvezeny na skladku. Ornice bude
uloZena na mezideponii na pozemku stavby a pouzita na terénni a sadové Upravy po
dokonceni stavby.

h/_limity pro uziti vy$Skové mechanizace:
Pro dany charakter stavby se nefesi.

i/ pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na prubéh a
zpusob pripravy a realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky:
Pro dany charakter stavby se netesi.

i/ _navrh fazi vystavby za i¢elem provedeni kontrolnich prohlidek:

Dodavatel stavby ve své dodavatelské dokumentaci stanovi technologické a pracovni postupy
montaznich praci a obeznami s jeho zavéry investora.

Postup vystavby: bude stanoven v harmonogramu dodavatele stavby.

Plan kontrolnich prohlidek bude kazdych 7 - 14 dnii s upfesnénim terminu od fyzického
zahgjeni stavby.

Piedpokladany zacatek vystavby: 2025
Piedpokladané ukonceni vystavby: 2026

k/ _docasné objekty:
Pro dany charakter stavby se nefesi.

Zavér :
Dokumentace je FeSena v rozsahu DPS + DZS.

Primarnim ucelem predkladané projektové dokumentace je specifikace obecnych pozadavkii na
vystavbu s navaznosti na piilohu obecnych a technickych standardi .

Projektova dokumentace daného stupné uvadi technicka FeSeni, véetné dimenzovani a detaili ,
které jsou soucasti obsahu dokumentace pro provadéni stavby a vybér zhotovitele.

Vybrany zhotovitel stavby piedlozi detailni harmonogram stavby v¢. technologického postupu
provadéni stavby s ndvrhem opati‘eni a zabezpecenim celé stavby.

Dodavatel stavby si zajisti v ramci realizace veSkeré potiebné dopliiujici prizkumy a piedlozi
k odsouhlaseni vyrobni a dilenskou dokumentaci.

Tato technicka zprava je nedilnou souéasti projektové dokumentace a dopliiuje jeji vykresovou
cast.
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