

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Č. 1-2

Stavební úpravy budovy G – LDA s nástavbou administrativních a ubytovacích kapacit

ZADAVATEL

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Sídlo: Lázeňská 1001, Třeboň II, 379 01 Třeboň
IČO: 25179896
Právní forma: 112 – Společnost s ručením omezeným
Zastupuje: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., jednatel společnosti

DATUM

14. 10. 2025

Dotaz účastníka č. 1

V rámci kontroly zveřejněných podkladů a zadávací dokumentace k soutěži, bychom Vás chtěli požádat o doplnění kompletní DPPS dle vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 1

Zadavatel sděluje, že v důsledku technických problémů došlo k uveřejnění projektové dokumentace v nekompletním znění. Zadavatel proto tímto Vysvětlením / změnou / doplněním zadávací dokumentace č. 1-2 tento nedostatek napravuje a uveřejňuje projektovou dokumentaci v kompletním znění.

Zadavatel současně poskytuje Dokladovou část obsahující vyjádření dotčených orgánů.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 2

Zadavatel sděluje, že s ohledem na povahu úprav prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek: do 21. 11. 2025 do 10:00 hod.

Příloha: Projektová dokumentace – bez Dokladové části – kompletní znění
Dokladová část - DOSS

S pozdravem

Za zadavatele:

.....

Magdaléna Bičová

i.s. Mgr. Jakuba Grafnettera, advokáta
zástupce zadavatele