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Jedna se o zasobovani vodou a odvod odpadnich a destovych vod z dvou
podlazni nastavby stavajiciho objektu. Nastavba bude mit dvoji vyuziti: rozSifeni
kancelarskych prostor ve 2.NP a ubytovaci pokoje (pro zaméstnance).

Odpady a vodovod v 1.NP ziistavaji beze zmén. Pouze destové vtoky budou
zaustény do novych rozvodl kanalizace, aby tyto destové vtoky byly odvétrany.

YODOVOD

Vnitini vodovod
Projekt fesi vnitini vodovod ze suterénu, kde se napoji na stavajici rozvod.
Protoze ubytovani vyzaduje samostatné méteni kazdého pokoje, budou v kazdé instalacni
Sacht¢ umistény podruzné vodomery.

Vedle WC bude bude zazatkovan vyvod D15 a opatfen nerezovou (pohledovou) krytkou.

Potrubi bude vedeno v podlahach a instala¢nich Sachtach.

Rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace budou provedeny z potrubi a tvarovek
polypropylenovych v tlakové fadé PN20. Veskeré potrubi je izolované hadicemi, SV proti
roseni tloustkou Smm, TUV 20mm, a to v¢etné kolen a tvarovek.

Veskeré pouzité armatury (kulové uzaveéry, vypoustéci ventily, filtry, zpétné klapky, atd.)
musi byt certifikované pro pouziti v rozvodech pitné vody!

PoZarni vodovod
je napojen v suterénu, je z pozinkovaného potrubi a povede ke dvéma vnitinim hydrantim
D25 s tvarovée stalou hadici 20m ve 2.NP. Ve 3.NP je jeden D25 s tvarove stalou hadici 30m.
Potrubi je vedeno v podlah4ch a v Sachté.

ZkouSeni vnitiniho vodovodu

Po dokonc¢eni montaze, ale jesté pted osazenim izolace, zazdénim nebo zakrytim potrubi se
musi vnitini vodovod prohlédnout a tlakové odzkouset. O prohlidce a tlakové zkousSce se
zpracuje zapis v souladu s pfislusnymi pedpisy. Vnitini vodovod se zkousi podle CSN 75
54009.
Zkouseni vnitiniho vodovodu se sklada ze tii ¢asti:
1) Z prohlidky potrubi.
2) Z tlakové zkousky potrubi.
3) Z konecné tlakové zkousky potrubi.

MATERIAL

Vesker¢ vnitini rozvody jsou navrZeny z plastového potrubi. Veskeré potrubi je
izolované hadicemi, SV proti roseni tloustkou Smm, TUV 20mm, a to v¢etné¢ kolen a
tvarovek.

Soucasna firma zajist'ujici servis a kontrolu MaR bude zajistovat sbér dat z jednotlivych
vodomeéri svedenych do pocitace spravce energii.

Provadéci firma pred realizaci zkonzultuje v akci s dodavatelem MaR .



KANALIZACE

Splaskova kanalizace
Odpady od jednotlivych zafizovacich pfedméti v bytech a socialnich zazemich budou

sjednoceny v mezistfeSnim prostoru lezatou kanalizaci a zaustény do svodu, které budou
vedeny po nosnych sloupech a napojenych do jednotné kanalizace vedouci pfed objektem.
Tato bude pielozena v délce cca 20m z diivodu zakladové konstrukce schodisté.

Stoupacky budou odvétrany nad sttechu ventilacnimi hlavicemi. Pro ¢isténi svislého
odpadniho potrubi budou slouzit Cistici tvarovky osazené 1 m nad podlahou 2.NP.

Pii vlastni montazi kanaliza¢ni instalace z materialu PVC a PP, budou dodrZeny a
respektovany vSechny piedpisy a normy pro tento systém platné.

Ptesny zplsob napojeni na jednotnou kanalizaci bude konzultovéan a provadén v
soucinnosti s odpovédnou osobou spravce kanalizacni sité.

Destova kanalizace
Destova voda ze stfechy objektu ,,G* bude svedena tfemi vyhifivanymi vpustémi, vedle
kterych budou umistény nouzové vpusti o Scm vySe. Potrubi povede po sloupech (podobné
jako splaskové potrubi). Na jizni stfeSe bude nova vpust svedena do stavajici stoupacky.
Déle jednou vpusti ze stfechy nad mistnosti 1.40 (recepce) a dvéma vpustémi ze
schodisté. Potrubi povede fasadou.
Na stfeSe objektu ,,F* bude vpust’ posunuta a svedena do stavajici stoupacky.

Veskeré destové vody budou zatstény do retencni nadrze 17m3 s regulovanym
odtokem 0,5 I/s do jednotné kanalizace.

MATERIAL : lezata kanalizace je z PVC (KG), stoupa¢ky budou z protihlukového
potrubi. Piipojovaci potrubi je z polypropylenu (HT). Lezata kanalizace bude z PVC — SN4.
Potrubi v zemi bude z potrubi PVC125/150 — SN10, PVC 400 - SN12. Betonové Sachty
D1000.

ZARIZOVACI PREDMETY

Zatizovaci pfedméty nejsou piesné specifikovany a budou konzultovany s investorem dle
cenové nabidky dodavatele se zachovanim pozadavki v projektu.

REALIZACNI FIRMY JSOU POVINNY BEHEM MONTAZE KOORDINOVAT
POSTUP PRACI SE STAVBOU A OSTATNIMI PROFESEM, SEZNAMIT SE S
PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A VCAS UPOZORNIT NA MOZNE
NEDOSTATKY A ZJEVNE ZAVADY
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