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VYTÁPĚNÍ

Projekt byl vypracován na základě stavebního projektu a jednání s investorem
na místě. Podkladem pro zpracování byly stavební výkresy a ČSN 06 02 10, 34 10 10, 73
05 40, 07 07 03 a vyhl.č.324/94sb.

Jedná se o vytápění dvou podlažní nástavby stávajícího objektu. Nástavba bude
mít  dvojí  využití:  rozšíření  kancelářských  prostor  ve  2.NP  a  ubytovací  pokoje   (pro
zaměstnance).

Protože  ubytování  vyžaduje  samostatné  měření  každého pokoje,  budou dva
okruhy vytápění. Pro kanceláře bude v suterénu vysazena odbočka na stávající topné větvi.
Pro ubytování vznikne nová větev vysazená na rozdělovači/sběrači v kotelně.

Obě  větve  povedou  pod  stropem  suterénu  ,  projdou  stropem do  úklidové
místnosti v 1.NP a  odtud do podlahy 2.NP, kde budou vedeny k jednotlivým tělesům a
dvěma stoupačkám do 3.NP. Ve 3.NP bude potrubí vedeno také v podlahách.

    
Obvodové konstrukce 30cm izolace.  Střecha min.25cm izolace.

      Vytápění je  navrženo jako dvoutrubková teplovodní soustava s nuceným oběhem o
teplotním spádu 75/65 s otopnými tělesy. 
                 
            V pokojích pro ubytování budou  pro odečet spotřebovaného tepla na otopných 
tělesech poměrové indikátory s displejovým ukazatelem spotřeby tepla. V kotelně na větvi pro
ubytování bude  kalorimetrické měřidlo, ze kterého budou spotřeby odečítány. Z indikátorů na
tělesech a z kalorimetru budou data svedeny do sběrnice, vše bude elektronicky.   

Potrubí
       Potrubí rozvodu UT je vedeno v podlahách, je měděné, izolované  návleky o  tl.20 mm
vč. kolen a tvarovek.  Soustava je spádována  k vypouštěcím armaturám do kotelny. Systém
se odvzdušňuje na tělesech. 
       

Otopná tělesa
          Jako otopná tělesa budou použita plechová, desková  se spodním připojením, ze zdí
přes  uzavirací  armaturu.  V  koupelnách  budou  topné  žebříky  se  středovou  připojovací
armaturou. Všechny žebříky 450/1200 budou osazeny tak, aby lícovali s horní hranou dveří
koupelen, krom jednouho 600/1800.  Tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi.      
       Umístění těles bude konzultováno s investorem dle případné změny nábytku. Tělesa v
prostorech pro ubytování budou opatřena poměrovými indikátory .     

 MaR.
             Připojení větve pro ubytování provede současná firma zajišťující servis a kontrolu 
MaR. Jedná se o rozšíření o jednu větev – ubytování.  Dále o sběr dat z jednotlivých 
indikátorů tepla, svedených do počítače správce energií.

Prováděcí firma před realizací zkonzultuje v akci s dodavatelem Mar .



Zkoušky
   V průběhu prací bude provedena tlaková zkouška nejprve po hotových úsecích potom 
celého systému, který už zůstane pod tlakem. Po skončení prací bude celý systém 
vyregulován tak, aby na všech tělesech byla stejná teplota.  
     Topná zkouška okruhu kanceláří bude provedena po vyčištění filtru stávajícího čerpadla. V
případě, že se prokáže při topné zkoušce nedostatečný výkon čerpadla (po vyčištění jeho 
filtru),  bude vyměněno za nové 5,2m3/hod,  V = 8m.  

ZÁVĚREM

Po  skončení  montážních  prací  bude  celý  systém  naplněn  čistou  měkou  vodou,
přezkoušen  a  vyregulován.  Po  ručním  startu  je  systém  plně  automatický.  Při  přerušení
vytápění je nutné soustavu zajistit proti zamrznutí nebo vypustit.

Při  montážních  pracech  musí  být  dodrženy  veškeré  související  normy  a  předpisy,
zvláště pak předpisy o bezpečnosti práce vyhl.324/90 .

 
 REALIZAČNÍ  FIRMY  JSOU  POVINNY  BĚHEM  MONTÁŽE  KOORDINOVAT
POSTUP  PRACÍ  SE  STAVBOU  A  OSTATNÍMI  PROFESEM,  SEZNÁMIT  SE S
PROJEKTOVOU  DOKUMENTACÍ  A  VČAS  UPOZORNIT  NA  MOŽNÉ
NEDOSTATKY A ZJEVNÉ ZÁVADY

J.Hradec    08.2025                        Ing.R.Pecín


