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VYTAPENI

Projekt byl vypracovan na zaklad€ stavebniho projektu a jednani s investorem
na misté. Podkladem pro zpracovani byly stavebni vykresy a CSN 06 02 10, 34 10 10, 73
05 40, 07 07 03 a vyhl.¢.324/94sb.

Jedna se o vytapéni dvou podlazni nédstavby stavajiciho objektu. Nastavba bude
mit dvoji vyuZziti: rozSifeni kanceldiskych prostor ve 2.NP a ubytovaci pokoje (pro
zamestnance).

Protoze ubytovani vyzaduje samostatné méteni kazdého pokoje, budou dva
okruhy vytapéni. Pro kancelafe bude v suterénu vysazena odbocka na stavajici topné vétvi.
Pro ubytovéni vznikne nova vétev vysazend na rozdélovaci/sbéraci v kotelné.

Ob¢ vétve povedou pod stropem suterénu , projdou stropem do uklidové
mistnosti v 1.NP a odtud do podlahy 2.NP, kde budou vedeny k jednotlivym télesim a
dvéma stoupackam do 3.NP. Ve 3.NP bude potrubi vedeno také v podlahach.

Obvodové konstrukce 30cm izolace. Stfecha min.25¢m izolace.

Vytapéni je navrzeno jako dvoutrubkova teplovodni soustava s nucenym ob&hem o
teplotnim spadu 75/65 s otopnymi télesy.

V pokojich pro ubytovani budou pro odecet spotfebovaného tepla na otopnych
télesech pomérové indikatory s displejovym ukazatelem spotieby tepla. V kotelné na vétvi pro
ubytovani bude kalorimetrické métidlo, ze kterého budou spotieby odecitany. Z indikatort na
télesech a z kalorimetru budou data svedeny do sbérnice, vSe bude elektronicky.

Potrubi

Potrubi rozvodu UT je vedeno v podlahéch, je m&déné, izolované navleky o t1.20 mm
vC. kolen a tvarovek. Soustava je spadovéna k vypoustécim armaturam do kotelny. Systém
se odvzdusiuje na télesech.

Otopna télesa
Jako otopna télesa budou pouzita plechova, deskova se spodnim pfipojenim, ze zdi
pfes uzaviraci armaturu. V koupelnidch budou topné zebiiky se stfedovou piipojovaci
armaturou. VSechny zebiiky 450/1200 budou osazeny tak, aby licovali s horni hranou dveti
koupelen, krom jednouho 600/1800. T¢lesa budou osazena termostatickymi hlavicemi.
Umisténi téles bude konzultovano s investorem dle pfipadné zmény nabytku. Télesa v
prostorech pro ubytovani budou opatfena pomérovymi indikatory .

MaR.

Ptipojeni vétve pro ubytovani provede soucasna firma zajistujici servis a kontrolu
MaR. Jedna se o rozsifeni o jednu vétev — ubytovani. Dale o sbér dat z jednotlivych
indikétort tepla, svedenych do pocitaCe spravce energii.

Provadéci firma pred realizaci zkonzultuje v akci s dodavatelem Mar .



ZKkousky
V priibéhu praci bude provedena tlakova zkouska nejprve po hotovych usecich potom

celého systému, ktery uz ziistane pod tlakem. Po skonceni praci bude cely systém
vyregulovan tak, aby na vSech télesech byla stejna teplota.

Topna zkousSka okruhu kancelaii bude provedena po vycisténi filtru stavajiciho Cerpadla. V
piipadé¢, ze se prokaze pti topné zkousce nedostatecny vykon cerpadla (po vycisténi jeho
filtru), bude vyménéno za nové 5,2m3/hod, V = 8m.

ZAVEREM

Po skonceni montaznich praci bude cely systém naplnén cistou meékou vodou,
pfezkousen a vyregulovan. Po ru¢nim startu je systém plné automaticky. Pfi pferuseni
vytapéni je nutné soustavu zajistit proti zamrznuti nebo vypustit.

Pfi montdznich pracech musi byt dodrzeny veskeré souvisejici normy a piedpisy,
zvlasté pak predpisy o bezpec¢nosti prace vyhl.324/90 .

REALIZACNI FIRMY JSOU POVINNY BEHEM MONTAZE KOORDINOVAT
POSTUP PRACI SE STAVBOU A OSTATNIMI PROFESEM, SEZNAMIT SE S
PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A VCAS UPOZORNIT NA MOZNE
NEDOSTATKY A ZJEVNE ZAVADY
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