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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1.1. Předmět projektové dokumentace 

 Předmětem projektu jeměření a regulace pro UTna akci STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO 
OBJEKTU BUDOVY G – LDAS NÁSTAVBOU ADMINISTRATIVNÍCH A UBYTOVACÍCH KAPACITv objektu 
Aurora ve Slatinných lázních Třeboň. Projekt je zpracován v rozsahu "Projekt pro provedení stavby ". 

1.2. Výchozí dokumentace 

Jako základní dokumenty pro vypracování projektu sloužily: 
• Zadávací dokumentace UT 

1.3. Požadavky na zálohování a oddělení okruhů 

Nejsou. 

1.4. Klasifikace zařízení 

Bez dopadu. 

1.5. Požadavky na seismickou odolnost 

Nejsou. 

1.6. Požadavky na EMC 

Nejsou. 
 

1.7. Napěťová síť 

RA1–Stávající rozvaděč MaR pro stanici B1 
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2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.1. Úvod 

 

 Cílem projektu je řešení MaR okruhůUT pro stavební úpravy objektu budovy G a integrace zařízení pro 
chlazení a dálkový odečet spotřeby tepla. 

Výchozím podkladem pro řešení MaR jsou technologická schémata s uvedenými zadanými parametry a ostatní 
podklady dotčených profesí.  

Veškeré signály předávané do systému MaR budou řešeny pomocí bezpotenciálových kontaktů v úrovni SELV. 

 Řídící systém bude komunikačně propojen a připojen do stávajícího systému Lázní Aurora. ŘS a 
centrální operátorská pracovní stanice je fy. Johnson Controls Metasys.Tato stanice bude rozšířena o grafické a 
dynamické obrazovky pro úpravy objekut G. Součástí tohoto projektu je tedy nejen zřízení systému MaR pro 
nová zařízení, ale i práce na stávajícím systému nutné pro plné provázání systémů.  
 Pro zpracování komplexního projektu zpracovatel musel v některých případech uvést název 
konkrétního výrobku tam, kde jde o návaznost na stávající zařízení MaR. Toto je uvedeno v souladu s 
ustanovením § 44 odstavec 9) odůvodněno předmětem veřejné zakázky tj.: „takový odkaz je přípustný za 
situace kdy jeho použití je odůvodněno zvláštností předmětu veřejné zakázky. Do této kategorie lze obecně 
zařadit ty situace, kdy se jedná o veřejnou zakázku, jejíž předmět navazuje již na existující zařízení a kdy 
zajištění správného fungování stávajícího a nového zařízení předpokládá dostatečně přesnou identifikaci 
původního zařízení, včetně uvedení výrobce, typu apod.Pro měření a regulaci je použit plně automaticky 
pracující mikroprocesorový řídicí systém založený na volně programovatelném regulátoru Metasys Johnson 
Controls s použitím vstupně výstupních modulůMetasyskomunikujících pomocí rozhraní Bacnet. Podle 
požadavků musí být na tomto objektu dodržena kompatibilita se stávajícím systémem, a to včetně typu 
regulátorů a modulů již v areálu použitých Johnson Controls Metasys. Musí být taktéž možné začlenit MaR do 
modernizovaného dispečinku Lázní Aurora! Všechny ostatní prvky musí být s tímto řídicím systémem 
kompatibilní. Hodnoty z regulátorů budou přidány na stávající dispečink, ten bude jen rozšířen. Dálkově bude 
možné kontrolovat a nastavovat parametry systému. Dispečink bude rozšířen o nové uživatelské 
obrazovky/rozhraní, ty budou v přehledných schématech i tabulkách zobrazovat technologii, kterou MaR řídí, 
nebo s ní komunikuje. Budou zobrazeny nejen fyzické datové body, ale i virtuální, tedy body sloužící pro 
nastavení systému a body softwarem vypočítávané. Pro tvorbu a úpravy dispečinku nesmí být použit jiný typ 
dispečinku, než je použit nyní (jde o úpravy a rozšíření stávajícího dispečinku). Způsob zobrazení bude plně v 
souladu s dnes provozovaným designem dispečerských obrazovek.  

 

 

3. Koncepce řídícího systému 

 Pro ovládané technologie budou použity regulátory s potřebným počtem vstupů/výstupů. Kapacitu 
regulátoru lze rozšířit pomocí rozšiřujících modulů. 

 

3.1. Základní požadavky na systém MaR 

 Navrhovaný systém MaR musí být univerzální, modulární s možností následného rozšíření o další 

datové body včetně možnosti integrace zařízení TZB jiných výrobců. 

Navrhovaný systém MaR počítá s dlouhodobým využitím a musí tak být připraven pro současné i 

budoucí komunikační technologie. Musí umožňovat komunikaci BACnet a Modbus která zajistí 

otevřenost systému a využití nejmodernějších komunikačních technologií. Použití protokolu BACnet a 

Modbus zajišťuje otevřenost systému a jednoduchou integraci cizích systémů a přístrojů, které tento 
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protokol také podporují. 

 

3.2. Obecně 

· Systém měření a regulace je navržen tak, aby zajišťoval požadavky jednotlivých technologií. 

· Podstanice DDC budou umístěny v rozvaděčích MaR. 

· Navržený řídící systém umožní dodatečné úpravy a rozšíření dle budoucích potřeb uživatele. 

· Bude provedena vizualizace řízené technologie (dálková správa) 

· Systém splňuje požadavky: autonomní funkce podstanic, rozšiřitelnost 

systému pro další podstanice, komunikace s uživatelem pomocí displeje na jednotlivýchpodstanicích. 

· Přístup do souboru MaR bude hierarchický v několika úrovních (programátor, servis, údržba, 

uživatel), každý operátor bude mít svou identifikaci (kód). 

· Veškeré přenosové cesty lokální sítě budou dle normovaných standardů. 

· ŘS musí umožnit integraci cizích systému. 

 

3.3. Funkce systému MaR 

Navrhovaný systém MaR umožní: 

- ovládání a sledování zařízení, grafická vizualizace zařízení 

- vzorkování a zobrazení měřených hodnot, analýza trendů 

- zobrazování aktivních alarmů, jejich potvrzování a mazání 

- výpis systémových událostí 

- časové programy, jejich nastavování a správa 

- výpis a změna hodnot datových bodů 

- přesměrování alarmových hlášení 

- integrace cizích systémů 

- vyhodnocování dat pro dlouhodobou optimalizaci spotřeby energie 

- veškeré požadavky (požadované teploty atd.) je možné měnit z COP 

- jednotlivé technologické celky bude možné ovládat pomocí samostatných SW režimů provozu 

(například ZAP/VYP/AUT), kdy v režimu AUT se bude jednat o automatický chodnapříklad podle časového 
programu, čidla tlaku, teploty, vlhkosti atd.) 

 

3.4. Systém alarmů 

 Navrhovaný systém MaR umožňuje informovat uživatele o problémech a havarijních stavech na 

zařízení. Spolu s alarmovým hlášením uživatel obdrží další informace, potřebné k tomu, aby mohl 

poruchu vyhodnotit a lokalizovat. 

• Alarmové hlášení musí být automaticky opatřeno záznamem o datu a času. 

• Technická obsluha musí přesně poznat, na kterém zařízení, agregátu a u kterého komponentu 

alarm vznikl. 

Systém MaR umožní automatickou reakci na alarm, tzn. například samostatně odstaví dané zařízení a 

vyvolá požadavek na jeho znovuoživení ap., typ této automatické reakce musí být nastavitelný. 

U všech odesílaných alarmů se musí ověřit, zda dosáhly svého cíle, aby se vyloučila situace, kdy 

alarmové hlášení nedospěje ke svému adresátovi. Informace o chybných přenosech se musí ukládat. 
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3.5. Zobrazení stavu zařízení 

 Navrhovaný systém MaR umožňuje mít kdykoliv k dispozici přehled o stavu řízených technických 

zařízeních. Zobrazuje nejdůležitější aktuální hodnoty, stavy zařízení a žádané hodnoty. 

Umožňuje ovládání jak přes lokální obrazovku (PC), tak přes ovládací panel. Systém musí umožnit 

grafická schémata jednotlivých zařízení tvořit nebo upravovat i na straně zadavatele podle vlastních 

potřeb. 

 

3.6. Dálkový přístup 

 Navrhovaný systém MaR musí umožnit dálkový přístupu k zařízení pomocí Webového klienta a přes 

řídící centrálu. 
 

4. Polní instrumentace 

Součástí komplexního řešení řídicího systému je rovněž dodávka veškerých snímačů měřených veličin, 
čidel a regulačních orgánů – ventilů s příslušnými servopohony, pokud nebyly dodány v rámci technologické 
dodávky.    

K měření teploty, tlaku, tlakové diference, kvality ovzduší a případně dalších spojitě měřených veličin se 
používají snímače s unifikovaným proudovým nebo napěťovým výstupem. Pro signalizaci mezních stavů jsou 
určena kontaktní čidla. 

Servopohony regulačních ventilů a klapek jsou většinou ovládány spojitým napěťovým signálem 0-10 V 
DC, některé jsou řešeny třípolohovým nebo ON/OFF ovládáním. Napájecí napětí je převážně 24V AC, v některých 
případech je zvoleno nap. napětí 230 V AC. 

 
 

5. Obecné požadavky na rozvaděče 

 Rozvaděče musí být vybaveny tříbodovým rozvorovým uzávěrem.  Čelní plocha dveří musí zajišťovat 
dostatečnou tuhost pro osazení přístrojů. Přístroje, přepínače, tlačítka signální kontrolky apod. budou pevně 
osazeny na čelní ploše rozvaděče. Musí být zajištěno, aby nebylo možné tyto přístroje odmontovat, aniž by se 
otevřel rozvaděč. Veškeré výměny, opravy apod. se budou provádět ze zadní strany dveří rozvaděče.  
Každý motor bude mít na rozvaděči přepínač RUČ – 0 – AUT, včetně signalizace stavu motoru. Po otevření 
rozvaděče musí být dodrženo krytí alespoň IP20 (včetně přístrojů na dveřích). Na propojovacích vodičích uvnitř 
rozvaděče budou dány návlečky s adresou cílového spoje (popis zajistit na popisovacím plotteru, vhodným 
inkoustem na PVC, zajišťující stálost popisu). Řadové svorky budou použity od kvalitního výrobce (např. 
Weidmuller, Entrelec apod.). Do každé svorky může být připojen pouze jen vodič, pokud není svorka přizpůsobena 
k připojení více vodičů. Lankové vodiče budou ukončeny lisovací dutinkou, a pomocí dvojité lisovací dutinky lze 
přivést do jedné svorky i dva vodiče. U rozvaděčů MaR požadujeme použít na propojení uvnitř rozvaděče lanka 
příslušného průřezu (provozní napětí 230 VAC). 
 Oceloplechový rozvaděč musí mít perfektní ochranu proti korozi a musí být kvalitně nalakován. Ve dveřích 
rozvaděče z vnitřní strany, budou realizovány kapsy pro umístění dokumentace. Přívody kabelů budou standardně 
řešeny vrchem (upřesnění viz výrobní dokumentace).  
U rozvaděčů MaR budou kabely rozholeny hned na vstupu do rozvaděče, a to bude zakryto vhodným žlabem. 
Stínění kabelů bude uchyceno na PE lištu. Horní a dolní lišta PE budou propojeny pod montážní deskou vodičem o 
min. průřezu 10 mm2.   
Rozvaděče budou vybaveny zemnícím šroubem dle ČSN. Jednotlivé přepínače, kontrolní signálky, tlačítka, 
regulátory apod. umístěné na čelní ploše rozvaděčů budou popsány štítky ve shodě s prováděcím projektem  
Silnoproudé a slaboproudé vodiče a kabely budou mít samostatné el. instalační žlaby.  
 
Upozornění : 
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Stavová hlášení (DI vstupy), pokud jsou realizována beznapěťovými kontakty relé, musí tyto relé 

splňovat oddělení 4000V mezi cívkou a kontakty.  To platí jak pro relé v rámci MaR tak v rámci 

silnoproudu.  
 

6. Provedení kabelových rozvodů 

V prostoru UT bude kabelové vedení MaR provedeno stíněnými vodiči J-Y(St)Y event. JYTY. Silové okruhy MaR  
jsou  řešeny kabely CYKY.  
S ohledem na zajištění vyšší požární bezpečnosti, bude veškeré kabelové vedení MaR mimo technologické 
strojovny provedeno bezhalogenovými oheň retardujícími kabely (tzn. třída reakce na oheň B2 ca, s1, d0), a to jak 
silnoproudé, tak slaboproudé stíněné kabely. Kabely budou vedeny v kovových kabelových žlabech typu MARS. 
Silové rozvody a rozvody MaR budou mít samostatné kabelové trasy, nebo případně stejný žlab s oddělovací 
přepážkou. Trasy v prostoru budou vedeny v podhledech. 
Kabelové žlaby musí být ukotveny vždy po 1m, to znamená, že na každý 2m žlab vychází dvě ukotvení. Závěsy a 
nosníky, včetně dalšího montážního materiálu jsou součástí dodávky profese MaR. Kotvení závitových tyčí bude 
prováděno přímo do stropu a nesmí se využívat závěsných konstrukcí od vzduchotechniky apod.  
Kabelové žlaby musí být ukotveny vždy po 1m, to znamená, že každý žlab musí být upevněn na 2 místech. 
Veškeré montážní práce může provádět pouze firma nebo fyzická osoba mající pro tuto činnost veškerá potřebná 
oprávnění. Všechny práce spojené s elektrickou instalací musí být prováděny dle požadavků ČSN a souvisejících 
bezpečnostních předpisů. 
 Před zakrytím vedení provede technický dozor investora kontrolu provedených prací a provede záznam do 
stavebního deníku. 
 Před uvedením zařízení do provozu musí být vypracována jeho řádná výchozí revize ve smyslu požadavků 
ČSN 33 20 00 –6-61 včetně revizní zprávy – zabezpečí dodavatel elektromontážních prací.  
 Dodavatel rovněž provede poučení o správném a bezpečném užívání elektrické instalace laiky, ve smyslu 
doporučení ČEZ k ČSN 33 13 10. 
 Provozovatel zařízení je povinen vypracovat pro obsluhu zařízení provozní předpisy a zabezpečit, aby 
s nimi byla obsluha prokazatelně seznámena. 
 Všechny rozvaděče mají  krytí - IP 43. Obsluha je přípustná pracovníky poučenými ve smyslu vyhlášky 
č.50/78 Sb. Po otevření dveří nabývá rozvaděč krytí IP 20. Práce na zařízení smí provádět pouze osoba 
s předepsanou kvalifikací dle vyhlášky č.50/78 sb.   
 Kabelové trasy při průchodu mezi jednotlivými požárními úseky musí dodavatel utěsnit požární ucpávku. 
Členění požárních úseků je zakresleno v projektu stavby. Požární ucpávky jsou součástí dodávky stavby. 
 

7. Závěr 

 Uvedená koncepce řešení systému MaR vychází ze soudobých požadavků na moderní systém 
automatického řízení technologických zařízení.  
Řídicí systém musí být koncipován jako pružný a otevřený systém, aby bylo možné při změnách řízené technologie 
nebo definování nových požadavků jeho další rozšiřování. Přitom již realizované části systému musí být možno bez 
problémů začlenit do nové struktury. 
Návrh řídící systému musí být koncipován s 10% rezervou vstupů a výstupů, a s 10% prostorovou rezervou 
v rozvaděčích.    
Systém MaR musí být rovněž připraven na případnou integraci dalších zařízení jiných výrobců.  
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8. TECHNICKÝ POPIS 

8.1. Vytápění 

 
Vytápění bytů a ostatních prostorů bude řešeno pomocí radiátorů. V 1.PP objektu bude zhotovena nová 

topná větev pro potřeby vytápění dotčených prostorů. Větev bude osazena regulačním ventilem a oběhovým 
čerpadlem. Regulace bude řešena ze stávajícího rozvaděče MaR, který bude dozbrojen regulátorem s potřebným 
počtem vstupů a výstupů. Regulace výstupní teploty TV bude ekvitermní podle venkovní teploty. Všechny 
parametry a poruchové stavy budou zobrazovány na centrále systému MaR, která bude doplněna o grafické 
obrazovky a schéma systému UT. 

 

8.2. Chlazení 

 
Pro dochlazení jednotlivých prostorů bude použit systém multisplit LG. Systém chlazení bude vybaven 

autonomním systémem regulace a ovladačů. Do nadřazeného systému MaR bude chlazení připojeno pomocí 
datové integrace. Integrace zajistí možnost dálkového blokování chlazení z centrály MaR. Vybrané parametry a 
poruchové stavy budou zobrazovány na centrále systému MaR, která bude doplněna o grafické obrazovky a 
schéma systému chlazení. 

 

8.3. Měření spotřeb 

 
Spotřeba tepla a vody bude měřena bytovými vodoměry a elektronickými poměrovými indikátory. 

Vodoměry i poměrová měřidla budou bezdrátově připojeny k vyhodnocovacímu systému LORA. Do nadřazeného 
systému MaR bude systém odečtu měřidel připojen pomocí datové integrace. Data budou pak možné zobrazovat 
na centrále systému MaR. 
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9. Použité předpisy a normy 

Projekt je zpracován dle norem platných v době zpracování projektové dokumentace. Jedná se zejména o tyto 
normy: 

• ČSN EN 61082 ed.2 - Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice 
• ČSN 33 0165 - Značení vodičů barvami nebo číslicemi prováděcí ustanovení     
• ČSN 33 2000-4-43 - Elektrická zařízení, Kapitola 43 : Ochrana proti nadproudům 
• ČSN 33 2000-5-51 ed.3 - Elektrická instalace nízkého napětí -  část 5-51  : Výběr a stavba elektrických 

zařízení, Všeobecné předpisy  
• ČSN 33 2000-5-51 ed.3/ Změna Z1 – Elektrická instalace nízkého napětí -  část 5-51  : Výběr a stavba 

elektrických zařízení, Všeobecné předpisy 
• ČSN 01 3382, (ČSN IEC 75001 3382 - Označování předmětů v elektrotechnice) 
• ČSN 33 0165, (ČSN IEC 446 - Značení vodičů barvami nebo číslicemi) 
• ČSN 34 1010 (tato norma již není platná a je nahrazena normami:ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-5-

54 ed.3) - Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím  
• ČSN 33 2000-4-41 ed.3 - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem 

elektrickým proudem 
• ČSN 33 2000-5-54 ed.3 - Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: 

Uzemnění a ochranné vodiče 
• ČSN 33 2000-5-51ed.3 - dtto, část 5 : Výběr a stavba elektrických zařízení, kapitola 51: Všeobecné 

předpisy 
• ČSN EN 50110-1ed.3 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
• DÚP 455 v platné revizi 

 

10. Zemnění 

Všechny nové zařízení budou připojeny na společnou uzemňovací soustavu.  
 
11. Protipožární opatření 

Po pokládce kabeláže budou utěsněny kabelové průchodky. 

12. POŽADAVKY NA MONTÁŽ 

Veškeré činnosti budou prováděny na základě platného Pracovního příkazu, schválené projektové dokumentace a 
dle platné legislativy. 
 

13. Požadavky na BOZP 

Vyplývající z platné legislativy. 
 

14. Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi/stavebním pracovišti 

Zhotovitel zajistí v součinnosti se Zadavatelem/Objednatelem vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. 
Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno a na základě 
schváleného a otevřeného pracovního příkazu. 
Práci mohou provádět pouze pracovníci s předepsanou kvalifikací vyhl.50/79 sb. §6 
Realizaci je nutné provést při beznapěťovém stavu na odstaveném technologickém zařízení. Zařízení bude 
zajištěno dle OTAP15.Při realizaci dodrženo ustanovení ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50110-2 Obsluha a práce na 
elektrických zařízeních a všech souvisejících místních provozních předpisů. Dále je nutné respektovat vyhlášku 
ČÚBP č.48/1982 Sb. - Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a všeobecná pravidla 
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bezpečnosti práce. 
Veškeré práce budou koordinovány v součinnosti s provozovatelem. 
Zařízení při provozu ani údržbě není zdrojem nadměrné hlučnosti. Řešení elektrického napájení a krytí zařízení 
před nebezpečným dotykem je v souladu s příslušnými ČSN. 
Zhotovitel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě 
projektu a realizaci díla (stavby), jimiž jsou: 

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi (pracovišti), 

b) uspořádání staveniště (pracoviště) podle příslušné dokumentace, 

c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických 
osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly 
nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi (pracovišti), 

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 

j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 

k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací, 

l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím Uchazeče/Zhotovitele a 
Zadavatele/Objednatele mohou zdržovat na staveništi (pracovišti), 

m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 

n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi (pracovišti) nebo v jeho těsné 
blízkosti, 

o) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi (pracovišti) vykonávány práce a činnosti vystavující 
zaměstnance (pracovníky) ohrožení života nebo poškození zdraví, 

p) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
stanovených prováděcím právním předpisem. 

q) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bližší vymezení prací a 
činností vystavujících zaměstnance a jiné fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž 
výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví zákon č. 309/2006 Sb., a vydané prováděcí právní 
předpisy. 
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15. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 

 

1. Osazení měřidel spotřeby s dálkovým odečtem včetně zařízení pro vyhodnocení 

2. Systém chlazení dodat s komunikační bránou pro integraci do nadřazeného systému MaR 

3. Provedení a zabudování návarků pro termostaty a teploměry do potrubí. 

4. Montáž reg. ventilů a směšovačů  do potrubí, včetně zajištění protipřírub a přechodových kusů.  

5. Stavba zajistí realizaci prostupů do stropů a stěn pro profesi MaR  

6. Stavba zajistí realizaci požárních ucpávek pro kabelové trasy MaR  

7. Drobné stavební úpravy dle pokynů šéfmontéra v průběhu montáže zařízení MaR. 
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