
                                                    

 
 
Zadavatel:        Město Třeboň 
se sídlem:   Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň 
IČ:       00247618 
DIČ:      CZ00247618 
zastoupený:     PaedDr. Janem Váňou, starostou města 
 
Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce. 
Kontaktní osoby: 
Tereza Dio, e-mail: tereza.dio@gplinvest.cz , tel.: +420 724 391 892 

 
Doplnění a změna zadávací dokumentace č. 3 

 
Zadavatel Vám v souladu s § 99 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) zasílá doplnění a změnu zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na 
stavební práce, zadávané v otevřeném řízení dle § 52 písm. b) a § 56 zákona. 
  

"Přístavba dvou tělocvičen sportovní haly Třeboň“ 
 

Žádost o poskytnutí dodatečných informací účastníka ze dne 09.12.2025: 
 
Dotaz č.1: 
 

1. ve VV je položka: 

 SO 01 Stavební část – pol. č. 100 – „prefabrikát střešní panel předpjatý beton“ – položce chybí měrná 
jednotka,  
Jakou měrnou jednotka máme uvažovat pro nacenění? 

 
99 K 444135003 

Montáž střešních panelů z předpjatého betonu typu TT hmotnosti 
přes 7,5 do 10 t 

kus 26,000   

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/444135003  

   

 VV  26  26,000  

 VV  Součet  26,000  

100 M RMAT0004 prefabrikát střešní panel předpjatý beton   51,800   
 VV  51,8  51,800  
 VV  Součet  51,800  

 
 
Odpověď č.1:  
 
Zadavatel doplnil soupis prací s výkazem výměr. 
 
Dotaz č.2: 
 

 ve VV v objektu „SO 01 Stavební část“ nemůžeme najít položky pro obložkové zárubně vnitřních dveří.  
Budou doplněny, nebo se mají nacenit v položkách dveří? 

 
 ve VV v objektu „SO 01 Stavební částů – nemohli jsme najít dveřní kování pro pozici T201. Počet kování 

v rozpočtu je dohromady 13, dveří ale 14.  
Bude doplněno do truhlářských výrobků k ostatnímu kování? 

 
Odpověď č.2: 
 
Zadavatel doplnil soupis prací s výkazem výměr. 
 
Dotaz č.3: 
 
dále na vědomí: 

- část hliníkových oken ve výpisu výrobků má být „otevíravá a sklápěcí, otevírání ovládáno 
elektronicky“.  



  

Dle našeho subdodavatele  u oken lze vybrat pouze 1 směr elektron.otevírání, buď otevírat nebo 
sklápět. 
Je potřeba určit jakým směrem se bude otvírat, protože se každý směr liší technicky a cenově. 
Jak se toto bude řešit při realizaci s investorem? 

 
Odpověď č.3: 
 
Okenní křídla původně řešená jako otevíravá a sklopná budou řešena pouze jako sklopná s elektrickým ovládáním 
(sklopná do interiéru).   
 
Žádost o poskytnutí dodatečných informací účastníka ze dne 09.12.2025: 
 
 
Dotaz č.4: 
 
Žádám zadavatele o prověření a případnou úpravy výměry u položky 2455100.R hmota nátěrová uzavírací -kg - 
1859,825. Dále prosím o bližší specifikaci této nátěrové antigraffity hmoty. 
 
 
Odpověď č.4: 
 
Nátěrová hmota uzavírací pro jádrové vápenocementové omítky změna z kg na  m2. 
 
Akrylátová penetrace vhodná jako penetrace a základní nátěr všech savých stavebních materiálů jako jsou staré 
i nové omítky, zdivo, betonové povrchy,... 
Upraveno v soupisu prací s výkazem výměr. 
 
Dotaz č.5: 
 
Při oceňování výkazu výměr jsme zjistili následující nesoulad mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací: 
Prvek O14 - výkaz výměr - 1 ks, PD - 2 ks 
Prvek O15 - výkaz výměr - 1 ks, PD - 4 ks 
Prvek O16 - výkaz výměr - 1 ks, PD - 2 ks 
Prvek O17 - výkaz výměr - 1 ks, PD - 4 ks 
Prvek O18 - výkaz výměr - 1 ks, PD - 7 ks 
Prvek O20 - výkaz výměr - 1 ks, PD - 2 ks 
Prvek O21 - výkaz výměr - 1 ks, PD - 3 ks 
 
Odpověď č.5: 
 
Upraveno v projektové dokumentaci a v soupisu prací s výkazem výměr. 
 
Dotaz č.6: 
 
Žádáme tímto zadavatele o doplnění výkazu výměr. Zároveň žádám zadavatele o úpravu předpokládané 
nepřekročitelné ceny zakázky, jelikož touto úpravou výkazu výměr dojde k nezanedbatelnému navýšení ceny 
zakázky. 
 
Odpověď č.6: 
 
V rámci předchozího Vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace č.2 došlo ke snížení předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky. Nyní, v souvislosti s doplněním výkazu výměr, dochází k jejímu navýšení. Zadavatel 
konstatuje, že tyto úpravy se vzájemně vyvažují, a proto nebude předpokládaná nepřekročitelná cena zakázky 
dále upravována. 
 
 
Zadavatel přikládá upravený soupis prací s výkazem výměr a aktualizované výkresy a žádá všechny 
účastníky o použití těchto upravených dokumentů pro tvorbu své nabídky.  
 
Vzhledem k doplnění a změně zadávací dokumentace, zadavatel také přiměřeně prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek, a to v souladu s § 99 odst. 2 zákona. 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK končí dnem 22.12.2025 v 9:00 hodin. 
 
 
 
S pozdravem 
 
Ve Strakonicích, dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Tereza Dio  
     GPL-INVEST s.r.o. 
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