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1. ÚVOD 
Projektová dokumentace řeší vodovod a vodovodní přípojky v rámci projektu: Stavební úpravy MK v ul. 
Budějovická v Třeboni  
Před započetím stavby bude provedeno vytyčení stávajícího vodovodu vč. vodovodních přípojek a 
proveden průzkum pro zjištění dimenzí a materiálů jednotlivých přípojek. Zjištění budou zapracována do 
dílenské dokumentace dodavatele stavby. 

1.1. Podklady 

- geodetické zaměření  
- podklady stavební části předané zhotovitelem stavební části 
- požadavky investora 
- koordinační jednání 
- platné ČSN a TNV 

1.2. Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:   Stavební úpravy MK v ul. Budějovické v Třeboni – 5. etapa 
 
Část:  SO 301 Vodovod a vodovodní přípojka 
 
Dokumentace:    Dokumentace pro provedení stavby  
 
Místo stavby: parc. č. 1556, 1554/2, 1556, 1532/2, 1555/1 

k. ú. Třeboň 
 
Investor:   Město Třeboň 
    Palackého nám 46/II 
    379 01 Třeboň 
 
Gen. projektant:  INVENTE, s.r.o. 

Žerotínova 483/1 
370 04 České Budějovice 4 
IČO : 25171232 
DIČ: CZ 25171232 
Tel, fax: +420 387 200 425 
Email: invente@email.cz 
Web: www.invente.cz 
Jednatel: Ing. arch. Václav Jankovec 

 
Projektant části:  pipeproject s.r.o. 
    Jaroslav Pojar 
    sídlo: Fr. Škroupa 1520/5, 370 06 České Budějovice  
    kancelář: Riegrova 1913/38, 370 01 České Budějovice 
    tel.: +420 723 884 920 

 email: pojar@pipeproject.cz  
 
Zodp. Projektant části:  Jaroslav Pojar, ČKAIT č. 0102225 
Zpracoval:   Ondřej Gazda tel.: 728 433 545 
 
Datum:   05/2024 

mailto:invente@email.cz
http://www.invente.cz/
mailto:pojar@pipeproject.cz
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2. VODOVODNÍ ŘADY 

2.1. Rušené sítě 

Vodovodní řady    LT DN100 ,80    celkem 132,88 m 

2.2. Navrhované sítě 

Vodovodní řad “VA“  HDPE 100RC SDR11 110x10,0 mm typ 2 dle PAS1075 135,15 m 

2.3. Technické řešení 

Navržený vodovodní řad „VA“ HDPE 100RC SDR11 110x100mm typ 2 dle PAS1075 bude sloužit k zásobení 
zájmové oblasti pitnou vodou. Vodovodní řad „VA“ bude napojen na stávající vodovodní řad LT DN100 v místě 
staničení „VA1 = 0,000.00“ přes zakusovací spojku. V místě staničení „VA3=0,015.34“ bude osazen 2x T-kus (100/100, 
100/80), podzemní hydrant „HP1“ DN80 a plný počet zemních šoupat – podrobně viz. výkres „04_Kladečské schéma 
vodovodu“. V místě staničení „VA3“ bude provedena zaslepená příprava pro napojení budoucího pokračování 
vodovodního řadu v ulici Třebízského. Vodovodní řad „VA“ HDPE 100RC SDR11 110x10mm typ 2 dle PAS 1075 bude 
zakončen v místě staničení „VA7=0,132.88“ napojením na stávající vodovodní řad LT DN80 přes zakusovací spojku. Na 
vodovodní řad „VA“ budou napojeny vodovodní přípojky přes navrtávací pasy 110/25. V místech křížení navrženého 
vodovodního řadu „VA“ s dešťovými kanalizačními přípojkami a napojením odvodňovacích prvků spodem bude 
opatřen vodovodní řad chráničkou z PE d160. Chráničky budou zakončeny těsnícími manžetami s kluznými objímkami 
pro vystředění potrubí vodovodního řadu. Po dobu realizace vodovodních řadů budou podél výkopu umístěny 
dočasné vodovodní řady HDPE 100RC SDR11 63x5,6mm typ 1 dle PAS 1075, na které budou provizorně napojeny 
stávající vodovodní přípojky.  

3. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 

3.1. Rušené sítě 

Vodovodní přípojky   PE d32     celkem 62,54 m 

3.2. Navrhované sítě 

Vodovodní přípojky  HDPE 100RC SDR 11 32x2,9mm typ 2 dle PAS1075 celkem 86,75 m 

3.3. Technické řešení 

Z důvodu částečné rekonstrukce ulice Budějovická jsou navrženy vodovodní přípojky HDPE 100RC SDR11 
32x2,9 mm typ 2 dle PAS1075. Vodovodní přípojky budou napojeny přes navrtávací pasy 110/25. Za navrtávacím 
pasem bude vždy osazeno zemní šoupátko DN25 se zemní soupravou a uličním poklopem. Navržené nové vodovodní 
přípojky budou vedeny na hranice jednotlivých parcel v soukromém vlastnictví, kde budou propojeny s vodovodními 
přípojkami stávajícími. Propojení se stávajícími vodovodními přípojkami bude provedeno přes elektrospojky, případně 
přes mechanické mosazné spojky. Stávající rušené vodovodní přípojky budou po celé své délce vytěženy. Navržené 
vodovodní přípojky křížící stoku „DA“ PP SN12 DN600 pod trubním vedením stoky budou opatřeny v místě křížení 
chráničkou z PE d63. Chráničky osazené na vodovodních přípojkách budou zakončeny těsnícími manžetami. 

4. PROVÁDĚNÍ, ZEMNÍ PRÁCE 
Před zahájením výkopových prací musí dojít k vytyčení a zaměření stávajících sítí. 
Provádění se bud řídit ČSN a z potrubí PE 100 RC splňující požadavky na certifikaci dle PAS 1075 typ 2. Výkop 

bude proveden strojně, v místě stávajících sítí ručně – výkop bude pažený. Výkop bude proveden strojně, v místě 
stávajících sítí ručně – výkop bude pažený. Hloubka krytí potrubí bude min. dle 73 6005 pokud není v podélném 
profilu uvedeno jinak. Zemní práce budou prováděny v zeminách těžitelnosti dle IGP průzkumu. V případě že nebyl 
zpracován v rámci projektové dokumentace, musí být zpracován v rámci výběrového řízení nebo před započetím 
stavby pro možnost určení ceny zemních prací. 

Před zahájením prací musí být na staveništi provedeno spolehlivé vytyčení veškerých stávajících inženýrských 
sítí a podzemních objektů a pasportizace objektů, které mohou být stavební činností dotčeny. Provádění výkopů 
nesmí ohrozit stabilitu stávajících staveb. Před započetím výkopových prací bude provedeno případné sejmutí ornice. 
Hloubka uložení je uvedena ve výkresové části projektové dokumentace. 

PE potrubí bude pokládáno na štěrkopískový podsyp frakce 0-8 tl. 100 mm. Tento podsyp bude před 
zahájením pokládky trub urovnán do předepsané nivelety. Podle ČSN 73 6006 (8/2003) bude potrubí označeno 
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výstražnou folii nejméně 20 cm nad vrcholem trubky. Potrubí bude opatřeno signalizačním vodičem CYY o průřezu 
6 mm2. Signalizační vodič bude k potrubí uchycen po vzdálenosti max. 1 m uchycen bude PE páskou. Konec vodiče 
bude vyveden do uličního poklopu a v případě možnosti napojen na signalizační vodič stávajícího potrubí. 

Po úspěšném provedení tlakové zkoušky bude potrubí zasypáno nesedavým nenamrzavým materiálem. 
Zásyp potrubí bude hutněn po vrstvách o mocnosti maximálně 300 mm. Pro obsyp potrubí bude použit štěrkopísek 
písek, resp. zeminu z výkopu bez ostrohranných částic; pro trubky do DN 200 o zrnitosti max. 20 mm, od DN 250 max. 
30 mm. 

Hutnění bude prováděno vibrační deskou a bude opakováno až do dosažení hodnoty 96 % PS (Proctor 
Standard) nebo hodnoty indexu relativní ulehlosti zeminy ID = 0,9. Dodavatel je povinen před zahájením zásypových 
prací provést zkoušku zhutnitelnosti konkrétního zásypového materiálu, který bude použit pro zásyp rýh, na jejímž 
základě bude stanoven počet pojezdů vibrační desky nutný pro dosažení předepsané míry zhutnění. 

Při stavbě musí být respektovány podmínky jednotlivých dotčených orgánů státní správy (DOSS) a 
jednotlivých správců sítí. Pokud není ve vyjádření správců dotčených inženýrských sítí uvedeno jinak, musí být při 
souběhu a křížení dodržena norma ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Přípojky budou uloženy na pískové lože tl. 10 cm, obsypány tříděným obsypem 200 mm nad temeno potrubí.  
Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – viz vyjádření ostatních správců. Souběh a 

křížení sítí dle ČSN 73 6005.  
Bude použito HDPE potrubí s vnější vrstvou modré barvy, které bude dosahovat 10% tloušťky stěny potrubí. 

Vrstva je určena snadnému odhalení poškozeného místa potrubí v případě prodření ochranné vrstvy. Doporučuje se 
použít HDPE porubí s ochrannou vrstvou umístěnou na potrubí a integrovaným signalizačním vodičem. V takovém 
případě není pro obsyp určena minimální zrnitost. Podsyp potrubí bude proveden z písku. V případě využití 
bezvýkopových technologií pro pokládku potrubí bude vždy použito potrubí s ochranným pláštěm. 

PE potrubí může být nahrazeno potrubím z potrubí PE 100 RC splňující požadavky na certifikaci dle PAS 1075 
typ 3. V takovém případě se provádění a zemní práce provádějí dle montážního předpisu výrobce. Potrubí typ 3 musí 
být použito v případě pokládky potrubí bezvýkopovou technologií. 

Provádění a montáž potrubí se bude řídit montážního předpisu výrobce potrubí. 

4.1. Tvarovky a armatury 

Na potrubí budou použity tvarovky a armatury dle kladečského schématu vodovodu.  
Litinové tvarovky a armatury budou použity dle požadavku správce vodovodu. Pokud nejsou standardy 

definovány bude použity armatury a tvarovky z tvárné litina GGG-40 (EN-GJS-400-15) dle DIN 1693, GGG-50 (EN-GJS-
500-7) dle DIN 1693-61, ocel GS-C25 N dle DIN 17 245, nerezová ocel. Vnitřní povrchová úprava bude epoxid dle 
předchozího bodu email – tl. dle DIN 3475, 150–400 µm. 

Veškerý spojovací a jistící materiál (závitové tyče, šrouby, matice, podložky) musí být z korozivzdorné oceli 
skupiny A2 v pevnostní třídě 70 dle ČSN EN 10088-1 Korozivzdorné oceli (DIN 1.4301). Styčné plochy matice (závity a 
čela) musí mít odborně provedenou povrchovou ochranu proti zadření za tepla vytvrzovaným kluzným lakem o min. 
tl. 0,25 μm (na bázi PTFE, nebo sulfidu molibdiničitého) 

Spojování rovných úseků potrubí bude prováděno pomocí elektrotvarovek. Při kombinaci trubního materiálu 
a elektrotvarovek od různého výrobce musí tyto materiály být vzájemně svařitelné bez vzájemného ovlivnění jejich 
mechanických vlastností. Při provádění musí být dodržen montážní předpis výrobce elektrotvarovek. 

4.2. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat bezpečnost práce a zákony č. 251/2005 Sb., č. 262/2006 Sb. a č. 
309/2006 Sb. v aktuální znění případně další související zákony a vyhlášky. Před započetím zemních prací se musí 
okolní objekty, ohrožené výkopem, zabezpečit. 
Výkopy rýh a jam pro ukládané potrubí je nutno provádět se svislými, paženými stěnami výkopů. Výkopy vkde hrozí 
nebezpečí pádu do výkopu, musí být zajištěny. Je-li zajištění ve větší vzdálenosti než 1,5 m od hrany výkopu, považuje 
se za vyhovující zábranu jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m, nápadná překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo materiál z 
výkopu uložený v kyprém stavu do výše nejméně 0,9 m. 
Výkopy přiléhající k veřejným komunikacím nebo zasahující do nich, musí být opatřeny výstražným dopravním 
značením dle projektu dopravvně inženýrského patření. 
Přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m, na veřejných prostranství, bez 
ohledu na hloubku výkopu, musí být přechody široké nejméně 1,5 m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí 
být vybaveny oboustranným jednotyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, na veřejných prostranstvích oboustranným 
dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí být vybaveny oboustranným 
dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. 
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Pro pracovníky pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup. Ve výkopech hlubších než 1,5 m musí 
být zřízeny sestupy (výstupy) od sebe vzdálené nejvýše 30 m. 
Okraje výkopů nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Prostor smykového klínu výkopu se nesmí 
na povrchu terénu zatěžovat stavebním provozem, objekty zařízení staveniště, stroji, materiálem apod. kromě 
případů, kdy způsob zabezpečení stability stěny výkopu je řešen projektem na základě výpočtu. 
Při přerušení zemních prací nesmí být ohrožena bezpečnost práce. Odpovědný pracovník musí zajistit pravidelnou 
odbornou kontrolu údržby zábran, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, výstražných a osvětlovacích těles apod. 

4.3. Tlakové zkoušky vodovodu 

Tlaková zkouška potrubí se provádí dle ČSN EN 805 a provede se o ní zápis. Před tlakovou zkouškou musí být 
trouby, kde je to možné, překryty obsypovým materiálem tak, aby se vyloučily změny v rovnovážném stavu zeminy, 
které by mohly způsobit únik. Viditelný musí být povrch trub a spoje pokud není výrobcem potrubí stanoveno jinak. 
Postup při provádění tlakové zkoušky se přednostně provádějí dle požadavků správce sítě.  Případě, že jsou navrženy 
musí být trvalé (dočasné) opěrné a kotevní bloky kompletně vybudovány tak, aby vydržely výsledný tlak při tlakové 
zkoušce. 

Potrubí se zkouší vcelku nebo je-li nutné, rozdělená na několik zkušebních úseků. Prokazuje se jimi odolnost vůči 
vnitřnímu přetlaku a vodotěsnost úseku řadu. Délka úseků se u rozváděcích řadů volí do 500 m, u ostatních řadů do 
1000 m, přičemž rozdíl nivelety potrubí by v úseku neměl překročit 20 m. Provedení zkoušky při zasypaném potrubí 
musí být předem schváleno správcem a provozovatelem vodovodu v rozsahu jejich kompetencí.  

Potrubí se naplní pitnou vodou (plní se zpravidla z nejnižšího místa), odvzdušní se a až do provádění tlakové 
zkoušky se udržuje pod provozním přetlakem. Vlastní úseková zkouška se může provádět: 

• ihned u trub litinových s vnitřní PUR ochranou a u trub ocelových, sklolaminátových, 

• nejdříve po 24 hodinách u trub s vnitřní cementovou výstelkou. 

• nejdříve po 12 hodinách u potrubí PE 

Zkušební přetlak se volí u potrubí: 

• z PE – min. jako 1,3 násobek maximálního provozního přetlaku,  

• z tvárné litiny, oceli, sklolaminátu -  min. jako 1,5násobek maximálního provozního přetlaku. 

Maximální provozní přetlak nesmí překročit nejvyšší dovolený přetlak daný pro použitý trubní materiál, armatury 
a tvarovky. 

Zkouška má tři fáze: 

• kontrola pevnosti a vodotěsnosti - po zvýšení přetlaku na zkušební přetlak se přeruší čerpání na 15 min. a po 
tuto dobu se sleduje pokles tlaku,  

• prohlídka zkoušeného potrubí - opět se zvýší přetlak na zkušební a min. po dobu 30 min se udržuje a přitom 
se provádí prohlídka zkoušeného úseku, nikde nesmí být viditelný únik vody,  

• zkouška pevnosti a vodotěsnosti - opět se zvýší přetlak na zkušební, přeruší se čerpání na 15 min. a 
kontroluje se pokles tlaku – zkouška vyhoví, pokud v této fázi pokles tlaku není větší než 0,02 MPa. 

Zkoušky těsnosti kanalizace se provádí dle ČSN 75 5409 a ČSN EN 806-4 a provede se o ní zápis. Požadavky na 
postup stavebních prací 

5. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ 

5.1. Zemní práce – výkopy 

Zemní práce budou prováděny z úrovně HTÚ, zpětné zásypy také do úrovně HTÚ. Konečné úpravy terénu, 
konstrukční vrstvy atd. jsou součástí navazujících SO, ostatních částí projektové dokumentace.  

Pokládka potrubí bude prováděna v paženém výkopu, případně zářezu. Rozměry jsou uvedeny ve výkresu - 
Vzorový řez uložení potrubí. Výkopový materiál vhodný pro zpětný zásyp bude uložen na mezideponii, kterou si zajistí 
dodavatel stavby. 

V průběhu výstavby lze volit konkrétní typ pažení podle možností dodavatele stavebních prací, pažení však 
v každém případě musí zaručit bezpečnost práce v prováděných výkopech. Dostatečně bude třeba dimenzovat jak 
vlastní pažiny, tak i rozpory zajišťující jejich stabilní rozepření. S ohledem na vibrace vyvolané průjezdy vozidel a 
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možnost následného vypadání materiálu ze stěn a nebezpečí vytváření kaveren, bude v úsecích ovlivněných provozem 
použito pažení příložné bez mezer.  

Geologické, hydrogeologické a geotechnické poměry jsou součástí samostatné zprávy. Hloubka uvedená 
v řezech je předpokládaná, po odkrytí skutečné polohy řadu bude ověřena případné kolize s navrhovanou stokou – 
v případě, že nebude možné dodržet křížení, bude provedena konzultace s projektantem na stavbě.  

V areálu dochází ke křížení s navrhovanými sítěmi, toto křížení odpovídá požadavkům na vzdálenosti při 
křížení sítí dle ČSN 736005.  

Souběh IS je dle požadavků ČSN 736005. 
Nově navržené dřeviny jsou přednostně navrhovány mimo ochranné pásmo vodovodu, dřeviny v  ochranném 

pásmu budou opatřeny koši proti rozrůstání kořenů. 

5.2. Zemní práce – zajištění  

Při výstavbě dojde ke styku s podzemními inženýrskými sítěmi. 
V projektu jsou přibližně zakreslena všechna zjištěná podzemní vedení a zařízení jednotlivých správců na 

základě poskytnutých podkladů. Dodavatel stavby je povinen zajistit si před zahájením stavby přesné vytyčení všech 
podzemních vedení a zařízení u příslušných správců. 

Průběh podzemních vedení je pouze orientační a projektant nezodpovídá za jeho polohu, zákres 
inženýrských sítí nelze použít k jejich přesnému vytýčení. 

Odkrytá podzemní vedení a zařízení budou v rýze zajištěna obedněním, podepřením a ukotvením proti 
poškození a posunutí, odkrytá vedení a zařízení se nesmí žádným způsobem zatěžovat. 

Před zpětným zásypem budou odbedněná podzemní vedení a zařízení předána správcům. Lože, obsypy a 
zásypy se provedou podle zásad pro zemní práce na potrubí. Při zpětném zásypu se zkontrolují, případně propojí, 
signalizační vodiče odkrytých vedení, výstražné fólie, případné zapískování, cihlová a tvárnicová lože, žlaby a ochranné 
trubky, vždy podle konkrétního požadavku správce sítě. 

5.3. Zemní práce – křížení s podzemními vedeními a zařízeními 

Křížení s vodovodem 
Nejméně čtrnáct dnů před započetím výkopových prací požádá stavebník správce o vytýčení vodovodu. 
Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky s polohou vytýčených vodovodních zařízení a vedení a s technologickým 
postupem prací v blízkosti (ochranném pásmu) vodovodu. V případě narušení povrchu nebo posunutí vodovodního 
potrubí zhotovitel neprodleně uvědomí správce sítě. 
Křížení a souběh s el. vedením 
Dodavatel dodrží obecné podmínky pro práce v ochranném pásmu vedení a podmínky uvedené ve vyjádření správce 
vedení, dále ustanovení ČSN 34 3108 a ČSN 33 3301. Po dobu realizace budou kabely v místě výkopu vyvěšeny. Při 
zpětných zásypech bude provedeno opětovné uložení kabelů dle požadavků správce sítě. 
Při výkopových pracích nesmí být narušena stabilita sloupů a uzemňovací soustava. 
Křížení s telekomunikačním vedením  
Nejméně čtrnáct dnů před zahájením zemních prací stavebník písemně uvědomí příslušné pracoviště správce sítě a 
nechá polohu telekomunikačních vedení vyznačit přímo ve staveništi, výškové umístění bude ověřeno sondami. 
Přitom dodavatel vezme na vědomí toleranci polohy telekomunikačních vedení –0,3 až +0,3 m od polohy ve výkresové 
dokumentaci. 
Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky s polohou vytýčených telekomunikačních zařízení a vedení a 
s technologickým postupem prací v blízkosti (ochranném pásmu) telekomunikačního vedení (min. 1,50 m na obě 
strany).  
Každé poškození odkrytého telekomunikačního vedení oznámí dodavatel neprodleně poruchové službě. Ukončení 
stavby stavebník písemně ohlásí příslušnému pracovišti správce sítě. 
Po dobu realizace budou kabely v místě výkopu vyvěšeny. Při zpětných zásypech bude provedeno opětovné uložení 
kabelů dle požadavků správce sítě. 
Křížení s kanalizací  
Nejméně čtrnáct dnů před zahájením zemních prací stavebník písemně uvědomí příslušné pracoviště správce sítě a 
nechá polohu stok a přípojek vyznačit přímo ve staveništi, výškové umístění bude ověřeno sondami.  
Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky s polohou vytýčených kanalizací a vedení a s technologickým postupem 
prací v blízkosti (ochranném pásmu) potrubí vedení (min. 1,50m na obě strany, nestanoví – li správce jinak).  
Každé poškození odkrytého potrubí oznámí dodavatel neprodleně poruchové službě. Ukončení stavby stavebník 
písemně ohlásí příslušnému pracovišti správce sítě. 
Potrubí navržená v této dokumentaci kříží kanalizační potrubí vrchem. 
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6. ZÁVĚR 
Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Projekt předpokládá, že provádění se bude řídit 
platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou 
(oprávněnou) prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně 
bylo vydáno prohlášení o shodě. Certifikáty, popř. prohlášení o shodě je nutné předložit ke kolaudaci objektu – zajistí 
dodavatel části. 
Před zasypáním vodovodu je nutné provést zaměření skutečného stavu a projekt skutečného provedení. 
Při výkopových pracích pro přípojky a venkovní vedení je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení venkovních 
vedení je nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. Všechny sítě 
budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je nutné vytyčit ostatní sítě (zajistí 
dodavatel). Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen se souhlasem správců sítí.  
Protokol o tlakové zkoušce vodovodu bude předložen ke kolaudačnímu řízení. 
V případě zjištění jakéhokoliv rozporu v jednotlivých částech projektové dokumentaci nebo se stávajícím stavem i 
podezření na jakoukoliv jinou chybu v projektové dokumentaci musí být neprodleně informován projektant. 

6.1. Použité normy a související předpisy 

ČSN 73 6133  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 75 54 01  Navrhování vodovodního potrubí 
ČSN 75 5025  Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě 
ČSN 75 5411  Vodovodní přípojky 
ČSN EN 805  Vodárenství – požadavky na vnější sítě a jejich součásti 
ČSN 01 3462   Výkresy vodovodu 
ČSN 75 5911  Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
ČSN 75 5409  Vnitřní vodovody 
ČSN 73 0873  Zásobování požární vodou 
ČSN 75 5630   Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací  
ČSN 75 5911  Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí  
TNV 75 5402  Výstavba vodovodních potrubí 
TNV 75 5408  Bloky vodovodních potrubí 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zákon 183/2006 sb.  Stavební zákon a související předpisy 
Zákon 22/1997 Sb.  O technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění 
Zákon 274/2001 Sb.  Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zákon 254/2001 Sb.  Zákon o vodách 
Vyhláška č. 410/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 

pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 
Vyhláška 293/2007 sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti 

účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné 
energie 

Vyhláška 399/2009 sb.  Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  

Vyhláška 268/2009 Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška 590/2002 sb Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla 
Zákon 458/2000 O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 

změně některých zákonů (energetický zákon) 
Zákon 670/2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 

Standardy správce/majitele vodovodu a kanalizace 
V Českých Budějovicích 05/2024       Vypracoval: Ondřej Gazda 

https://shop.normy.biz/detail/55516
https://shop.normy.biz/detail/17360
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7. VYTYČOVACÍ BODY 
BOD Y X popis 

VA1 -1165383,199 -734988,856 Napojení na stávající vodovodní řad 

VA2 -1165386,531 -734989,644 Bod na trase vodovodu 

VP575 -1165390,55 -734995,133 Napojení vodovodní přípojky 

VAX -1165393,57 -734999,258 Bod na trase vodovodu 

VAY -1165395,339 -735001,38 Bod na trase vodovodu 

VA3 -1165396,513 -735002,789 Příprava pro napojení budoucího vodovodu, HP1 DN80 

VP808 -1165393,028 -735005,949 Napojení vodovodní přípojky 

VP810 -1165380,023 -735017,74 Napojení vodovodní přípojky 

VA4 -1165365,653 -735030,769 Bod na trase vodovodu 

VP593 -1165350,515 -735036,507 Napojení vodovodní přípojky 

VP1063 -1165347,662 -735037,588 Napojení vodovodní přípojky 

VP467 -1165342,525 -735039,536 Napojení vodovodní přípojky 

VP469 -1165335,858 -735042,063 Napojení vodovodní přípojky 

VA5 -1165332,265 -735043,425 Bod na trase vodovodu 

VP451 -1165320,986 -735047,386 Napojení vodovodní přípojky 

VP646 -1165317,707 -735048,538 Napojení vodovodní přípojky 

VP625 -1165317,196 -735048,718 Napojení vodovodní přípojky 

VP647 -1165306,639 -735052,429 Napojení vodovodní přípojky 

VP1584/1 -1165305,041 -735052,987 Napojení vodovodní přípojky 

VA6 -1165298,744 -735055,198 Bod na trase vodovodu 

VA7 -1165296,643 -735056,184 Napojení na stávající vodovodní řad 

 


