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Stavebni Upravy MK v ul. Budéjovicka v Treboni — 5. Etapa Technicka zprava
k.0.: Trebon DPS Vypracoval Ondiej Gazda

1, UVOD

Projektovd dokumentace resi vodovod a vodovodni ptipojky v ramci projektu: Stavebni Upravy MK v ul.
Budéjovicka v Treboni

Pred zapocetim stavby bude provedeno vytyceni stavajiciho vodovodu v¢. vodovodnich pfipojek a
proveden pruzkum pro zjisténi dimenzi a materialt jednotlivych pFipojek. Zjisténi budou zapracovana do
dilenské dokumentace dodavatele stavby.

1.1. Podklady
- geodetické zaméreni
- podklady stavebni ¢asti predané zhotovitelem stavebni ¢asti
- pozadavky investora
- koordinaéni jednani
- platné CSN a TNV

1.2. Identifikaéni udaje stavby

Ndazev stavby: Stavebni Upravy MK v ul. Budéjovické v Tfeboni — 5. etapa
Cast: SO 301 Vodovod a vodovodni ptripojka
Dokumentace: Dokumentace pro provedeni stavby
Misto stavby: parc. €. 1556, 1554/2, 1556, 1532/2, 1555/1
k. 4. Trebon

Investor: Mésto Trebon
Palackého nam 46/11
379 01 Trebon

Gen. projektant: INVENTE, s.r.o.
Zerotinova 483/1
370 04 Ceské Budé&jovice 4
ICO : 25171232
DIC: CZ 25171232
Tel, fax: +420 387 200 425
Email: invente@email.cz
Web: www.invente.cz
Jednatel: Ing. arch. Vaclav Jankovec

Projektant casti: pipeproject s.r.o.
Jaroslav Pojar
sidlo: Fr. Skroupa 1520/5, 370 06 Ceské Budéjovice
kancela¥: Riegrova 1913/38, 370 01 Ceské Budéjovice
tel.: +420 723 884 920
email: pojar@pipeproject.cz

Zodp. Projektant casti: Jaroslav Pojar, CKAIT ¢. 0102225
Zpracoval: Ondrej Gazda tel.: 728 433 545
Datum: 05/2024
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2. VODOVODNI RADY

2.1. RusSené sité
Vodovodni fady LT DN100,80 celkem 132,88 m

2.2. Navrhované sité
Vodovodni fad “VA“ HDPE 100RC SDR11 110x10,0 mm typ 2 dle PAS1075 135,15 m

2.3. Technické reseni

Navrzeny vodovodni tad ,VA“ HDPE 100RC SDR11 110x100mm typ 2 dle PAS1075 bude slouZit k zasobeni
zdjmové oblasti pitnou vodou. Vodovodni fad ,VA“ bude napojen na stavajici vodovodni fad LT DN100 v misté
stani¢eni , VA1 = 0,000.00" pfes zakusovaci spojku. V misté staniceni ,VA3=0,015.34" bude osazen 2x T-kus (100/100,
100/80), podzemni hydrant ,,HP1“ DN80 a plny pocet zemnich Soupat — podrobné viz. vykres ,04_Kladecské schéma
vodovodu”. V misté stani¢eni ,VA3“ bude provedena zaslepena priprava pro napojeni budouciho pokracovani
vodovodniho fadu v ulici Trebizského. Vodovodni rad ,,VA“ HDPE 100RC SDR11 110x10mm typ 2 dle PAS 1075 bude
zakoncen v misté staniceni ,VA7=0,132.88" napojenim na stavajici vodovodni fad LT DN80 pres zakusovaci spojku. Na
vodovodni fad ,VA” budou napojeny vodovodni pFipojky pfes navrtavaci pasy 110/25. V mistech kfiZzeni navrzeného
vodovodniho fadu ,VA” s destovymi kanalizaénimi pfipojkami a napojenim odvodfiovacich prvkd spodem bude
opatfen vodovodni fad chrani¢kou z PE d160. Chrani¢ky budou zakonceny tésnicimi manzetami s kluznymi objimkami
pro vystfedéni potrubi vodovodniho fadu. Po dobu realizace vodovodnich fadl budou podél vykopu umistény
docasné vodovodni fady HDPE 100RC SDR11 63x5,6mm typ 1 dle PAS 1075, na které budou provizorné napojeny
stavajici vodovodni pfipojky.

z

3, VODOVODN] PRIPOJKY

3.1. Rusené sité
Vodovodni ptipojky PE d32 celkem 62,54 m

3.2. Navrhované sité
Vodovodni ptipojky HDPE 100RC SDR 11 32x2,9mm typ 2 dle PAS1075 celkem 86,75 m

3.3. Technické reseni

Z dlvodu castecné rekonstrukce ulice Budéjovickd jsou navrzeny vodovodni pfipojky HDPE 100RC SDR11
32x2,9 mm typ 2 dle PAS1075. Vodovodni ptipojky budou napojeny prfes navrtavaci pasy 110/25. Za navrtavacim
pasem bude vZdy osazeno zemni Soupatko DN25 se zemni soupravou a ulicnim poklopem. NavrZzené nové vodovodni
pfipojky budou vedeny na hranice jednotlivych parcel v soukromém vlastnictvi, kde budou propojeny s vodovodnimi
pfipojkami stavajicimi. Propojeni se stavajicimi vodovodnimi pfipojkami bude provedeno pres elektrospojky, pfipadné
pres mechanické mosazné spojky. Stavajici rusené vodovodni pfipojky budou po celé své délce vytéZzeny. Navrzené
vodovodni pfipojky kriZici stoku ,DA“ PP SN12 DN600 pod trubnim vedenim stoky budou opatfeny v misté krizeni
chranickou z PE d63. Chranicky osazené na vodovodnich pfipojkach budou zakonceny tésnicimi manzetami.

4. PROVADEN], ZEMNI PRACE

Pfed zahajenim vykopovych praci musi dojit k vytyceni a zaméreni stavajicich siti.

Provadéni se bud Fidit CSN a z potrubi PE 100 RC splriujici poZzadavky na certifikaci dle PAS 1075 typ 2. Vykop
bude proveden strojné, v misté stavajicich siti rucné — vykop bude pazeny. Vykop bude proveden strojné, v misté
stavajicich siti ru¢né — vykop bude pazeny. Hloubka kryti potrubi bude min. dle 73 6005 pokud neni v podélném
profilu uvedeno jinak. Zemni prace budou provadény v zeminach téZitelnosti dle IGP prlizkumu. V pfipadé Ze nebyl
zpracovan v ramci projektové dokumentace, musi byt zpracovan v ramci vybérového fizeni nebo pred zapocdetim
stavby pro moznost uréeni ceny zemnich praci.

Pfed zahajenim praci musi byt na stavenisti provedeno spolehlivé vytyCeni veskerych stdvajicich inZzenyrskych
siti a podzemnich objektl a pasportizace objektl, které mohou byt stavebni ¢innosti dotéeny. Provadéni vykopU
nesmi ohrozit stabilitu stavajicich staveb. Pfed zapocetim vykopovych praci bude provedeno pfipadné sejmuti ornice.
Hloubka uloZeni je uvedena ve vykresové casti projektové dokumentace.

PE potrubi bude pokladdano na Stérkopiskovy podsyp frakce 0-8 tl. 100 mm. Tento podsyp bude pred
zahajenim pokladky trub urovnan do predepsané nivelety. Podle CSN 73 6006 (8/2003) bude potrubi oznadeno
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vystraznou folii nejméné 20 cm nad vrcholem trubky. Potrubi bude opatfeno signalizacnim vodi¢em CYY o prirezu
6 mm?2. Signalizaéni vodi¢ bude k potrubi uchycen po vzdalenosti max. 1 m uchycen bude PE paskou. Konec vodice
bude vyveden do uli¢niho poklopu a v pfipadé moZnosti napojen na signalizacni vodi€ stavajiciho potrubi.

Po Uspésném provedeni tlakové zkouSky bude potrubi zasypano nesedavym nenamrzavym materidlem.
Zasyp potrubi bude hutnén po vrstvach o mocnosti maximalné 300 mm. Pro obsyp potrubi bude poufzit Stérkopisek
pisek, resp. zeminu z vykopu bez ostrohrannych ¢astic; pro trubky do DN 200 o zrnitosti max. 20 mm, od DN 250 max.
30 mm.

Hutnéni bude provadéno vibracni deskou a bude opakovano az do dosaZzeni hodnoty 96 % PS (Proctor
Standard) nebo hodnoty indexu relativni ulehlosti zeminy ID = 0,9. Dodavatel je povinen pred zahajenim zasypovych
praci provést zkousku zhutnitelnosti konkrétniho zasypového materidlu, ktery bude pouzit pro zasyp ryh, na jejimz
zakladé bude stanoven pocet pojezdl vibraéni desky nutny pro dosazeni predepsané miry zhutnéni.

Pfi stavbé musi byt respektovany podminky jednotlivych dotéenych organl statni spravy (DOSS) a
jednotlivych spravcl siti. Pokud neni ve vyjadfeni spravc dotéenych inZenyrskych siti uvedeno jinak, musi byt pfi
soubéhu a kfizeni dodrzena norma €SN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Pripojky budou ulozeny na piskové loze tl. 10 cm, obsypany tfidénym obsypem 200 mm nad temeno potrubi.

Zemni prace budou provadény strojné, s ohledem na stavajici sité — viz vyjadreni ostatnich spravcd. Soubéh a
kFizeni siti dle CSN 73 6005.

Bude pouzito HDPE potrubi s vnéjsi vrstvou modré barvy, které bude dosahovat 10% tloustky stény potrubi.
Vrstva je uréena snadnému odhaleni poSkozeného mista potrubi v pfipadé prodfeni ochranné vrstvy. Doporucuje se
pouzit HDPE porubi s ochrannou vrstvou umisténou na potrubi a integrovanym signalizacnim vodi¢em. V takovém
pfipadé neni pro obsyp uréena minimalni zrnitost. Podsyp potrubi bude proveden z pisku. V ptipadé vyuziti
bezvykopovych technologii pro pokladku potrubi bude vZdy pouZzito potrubi s ochrannym plastém.

PE potrubi mGze byt nahrazeno potrubim z potrubi PE 100 RC splriujici poZzadavky na certifikaci dle PAS 1075
typ 3. V takovém ptipadé se provadéni a zemni prace provadéji dle montazniho predpisu vyrobce. Potrubi typ 3 musi
byt pouZito v pfipadé pokladky potrubi bezvykopovou technologii.

Provadéni a montaz potrubi se bude fidit montazniho predpisu vyrobce potrubi.

4.1. Tvarovky a armatury

Na potrubi budou pouzity tvarovky a armatury dle klade¢ského schématu vodovodu.

Litinové tvarovky a armatury budou pouzity dle pozadavku spravce vodovodu. Pokud nejsou standardy
definovany bude pouZity armatury a tvarovky z tvarné litina GGG-40 (EN-GJS-400-15) dle DIN 1693, GGG-50 (EN-GJS-
500-7) dle DIN 1693-61, ocel GS-C25 N dle DIN 17 245, nerezova ocel. Vnitini povrchova uprava bude epoxid dle
predchoziho bodu email —tl. dle DIN 3475, 150-400 pm.

Veskery spojovaci a jistici material (zavitové tyce, Srouby, matice, podlozky) musi byt z korozivzdorné oceli
skupiny A2 v pevnostni t¥idé 70 dle CSN EN 10088-1 Korozivzdorné oceli (DIN 1.4301). Styéné plochy matice (zavity a
¢ela) musi mit odborné provedenou povrchovou ochranu proti zadfeni za tepla vytvrzovanym kluznym lakem o min.
tl. 0,25 um (na bazi PTFE, nebo sulfidu molibdinicitého)

Spojovani rovnych Usekl potrubi bude provadéno pomoci elektrotvarovek. Pfi kombinaci trubniho materialu
a elektrotvarovek od rlizného vyrobce musi tyto materialy byt vzdjemné svafritelné bez vzajemného ovlivnéni jejich
mechanickych vlastnosti. Pfi provadéni musi byt dodrZzen montazni pfedpis vyrobce elektrotvarovek.

4.2. Bezpecnost a ochrana zdravi

PFi provadeéni stavebnich praci je nutno dodrzovat bezpeénost prace a zakony ¢. 251/2005 Sb., ¢. 262/2006 Sb. a ¢.
309/2006 Sb. v aktudlni znéni ptipadné dalsi souvisejici zakony a vyhlasky. Pfed zapoletim zemnich praci se musi
okolni objekty, ohrozené vykopem, zabezpecit.

Vykopy ryh a jam pro ukladané potrubi je nutno provadét se svislymi, pazenymi sténami vykopu. Vykopy vkde hrozi
nebezpedi padu do vykopu, musi byt zajiStény. Je-li zajisSténi ve vétsi vzdalenosti nez 1,5 m od hrany vykopu, povazuje
se za vyhovujici zabranu jednotycové zabradli vysoké 1,1 m, ndpadna prekazka nejméné 0,6 m vysoka nebo material z
vykopu uloZeny v kyprém stavu do vySe nejméné 0,9 m.

Vykopy priléhajici k verejnym komunikacim nebo zasahujici do nich, musi byt opatfeny vystraznym dopravnim
znacenim dle projektu dopravvné inZzenyrského patreni.

Pres vykopy hlubsi nez 0,5 m se musi zfidit bezpecné prechody o Sifce nejméné 0,75 m, na verejnych prostranstvi, bez
ohledu na hloubku vykopu, musi byt prechody Siroké nejméné 1,5 m. Pfechody nad vykopem hlubokym do 1,5 m musi
byt vybaveny oboustrannym jednotyCovym zabradlim o vySce 1,1 m, na vefejnych prostranstvich oboustrannym
dvoutyCovym zabradlim se zarazkou. Pfechody nad vykopy o hloubce nad 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym
dvoutyCovym zabradlim se zarazkou.
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Pro pracovniky pracujici ve vykopech musi byt ztizen bezpecny sestup a vystup. Ve vykopech hlubsich nez 1,5 m musi
byt zfizeny sestupy (vystupy) od sebe vzdalené nejvyse 30 m.

Okraje vykopU nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Prostor smykového klinu vykopu se nesmi
na povrchu terénu zatéZovat stavebnim provozem, objekty zafizeni stavenisté, stroji, materidlem apod. kromé
pfipadi, kdy zplsob zabezpecleni stability stény vykopu je feSen projektem na zakladé vypoctu.

PFi preruseni zemnich praci nesmi byt ohroZzena bezpecnost prace. Odpovédny pracovnik musi zajistit pravidelnou
odbornou kontrolu Gdrzby zabran, paZzeni, lavek, pfechodd, pfejezd, vystraznych a osvétlovacich téles apod.

4.3. Tlakové zkousky vodovodu

Tlakova zkouska potrubi se provadi dle CSN EN 805 a provede se o ni zapis. Pfed tlakovou zkouskou musi byt
trouby, kde je to mozné, prekryty obsypovym materidlem tak, aby se vyloucily zmény v rovnovazném stavu zeminy,
které by mohly zpUsobit Unik. Viditelny musi byt povrch trub a spoje pokud neni vyrobcem potrubi stanoveno jinak.
Postup pfi provadéni tlakové zkousky se pfednostné provadéji dle pozadavk(l spravce sité. Pfipadé, Ze jsou navrzeny
musi byt trvalé (docasné) opérné a kotevni bloky kompletné vybudovany tak, aby vydrZely vysledny tlak pfi tlakové
zkousce.

Potrubi se zkousi vcelku nebo je-li nutné, rozdélena na nékolik zkusebnich Useku. Prokazuje se jimi odolnost v{ci
vhitifnimu pretlaku a vodotésnost Useku radu. Délka usekll se u rozvadécich fadud voli do 500 m, u ostatnich rfadl do
1000 m, pricemz rozdil nivelety potrubi by v iseku nemél prekrocit 20 m. Provedeni zkousky pfi zasypaném potrubi
musi byt pfedem schvaleno spravcem a provozovatelem vodovodu v rozsahu jejich kompetenci.

zkousky se udrzuje pod provoznim pretlakem. Vlastni Usekova zkouska se mlze provadét:
e ihned u trub litinovych s vnitini PUR ochranou a u trub ocelovych, sklolaminatovych,

e nejdrive po 24 hodinach u trub s vnitfni cementovou vystelkou.

e nejdfive po 12 hodinach u potrubi PE

Zkusebni pretlak se voli u potrubi:
ez PE-min. jako 1,3 nasobek maximalniho provozniho pretlaku,

e ztvarné litiny, oceli, sklolaminatu - min. jako 1,5nasobek maximalniho provozniho pretlaku.

Maximalni provozni pretlak nesmi prekrocit nejvyssi dovoleny pretlak dany pro pouzity trubni material, armatury
a tvarovky.

Zkouska ma3 tri faze:
e kontrola pevnosti a vodotésnosti - po zvyseni pretlaku na zkusebni pretlak se prerusi ¢erpani na 15 min. a po
tuto dobu se sleduje pokles tlaku,

o prohlidka zkouseného potrubi - opét se zvysi pretlak na zkuSebni a min. po dobu 30 min se udrzZuje a pfitom
se provadi prohlidka zkouSeného Useku, nikde nesmi byt viditelny unik vody,

e zkouska pevnosti a vodotésnosti - opét se zvysi pretlak na zkusSebni, pferusi se Cerpani na 15 min. a
kontroluje se pokles tlaku — zkouska vyhovi, pokud v této fazi pokles tlaku neni vétsi nez 0,02 MPa.

Zkougky tésnosti kanalizace se provadi dle CSN 75 5409 a CSN EN 806-4 a provede se o ni zapis. Pozadavky na
postup stavebnich praci

5. POZADAVIKY NA POSTUPR STAVEBNICH PRAC]

5.1. Zemni prace — vykopy

Zemni prace budou provadény z urovné HTU, zpétné zasypy také do Grovné HTU. Kone¢né Upravy terénu,
konstrukéni vrstvy atd. jsou soucasti navazujicich SO, ostatnich ¢asti projektové dokumentace.

Pokladka potrubi bude provadéna v pazeném vykopu, pfipadné zarezu. Rozméry jsou uvedeny ve vykresu -
Vzorovy fez uloZeni potrubi. Vykopovy material vhodny pro zpétny zasyp bude uloZzen na mezideponii, kterou si zajisti
dodavatel stavby.

V prlibéhu vystavby lze volit konkrétni typ paZeni podle moznosti dodavatele stavebnich praci, pazeni vsak
v kazdém pripadé musi zarudit bezpecnost prace v provadénych vykopech. Dostatecné bude tfeba dimenzovat jak
vlastni paziny, tak i rozpory zajistujici jejich stabilni rozepfeni. S ohledem na vibrace vyvolané prijezdy vozidel a
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moznost nasledného vypadani materialu ze stén a nebezpedi vytvareni kaveren, bude v Usecich ovlivnénych provozem
pouZito paZeni pfilozné bez mezer.

Geologické, hydrogeologické a geotechnické poméry jsou soucasti samostatné zpravy. Hloubka uvedena
v fezech je predpokladana, po odkryti skutecné polohy fadu bude ovérena pfipadné kolize s navrhovanou stokou —
v pfipadé, Ze nebude mozné dodrzet kfizeni, bude provedena konzultace s projektantem na stavbé.

V aredlu dochazi ke kfizeni s navrhovanymi sitémi, toto kfiZzeni odpovida pozadavkim na vzdalenosti pfi
kFizeni siti dle CSN 736005.

Soubéh IS je dle pozadavk( €SN 736005.

Nové navrzené dreviny jsou pfednostné navrhovany mimo ochranné pasmo vodovodu, dfeviny v ochranném
pasmu budou opatreny kosi proti rozristani kofend.

5.2. Zemni prace — zajisténi

PFi vystavbé dojde ke styku s podzemnimi inZzenyrskymi sitémi.

V projektu jsou pfiblizné zakreslena vSechna zjisténd podzemni vedeni a zafizeni jednotlivych sprévcl na
zakladé poskytnutych podklad(. Dodavatel stavby je povinen zajistit si pred zahajenim stavby pfesné vytyceni vsech
podzemnich vedeni a zatizeni u pfislusnych spravc(.

Pribéh podzemnich vedeni je pouze orientacni a projektant nezodpovidda za jeho polohu, zakres
inzenyrskych siti nelze pouZit k jejich presnému vytyceni.

Odkryta podzemni vedeni a zafizeni budou v ryze zajisténa obednénim, podeprenim a ukotvenim proti
poskozeni a posunuti, odkryta vedeni a zafizeni se nesmi Zadnym zplsobem zatéZovat.

Pfed zpétnym zdsypem budou odbednéna podzemni vedeni a zafizeni predana spravcim. LoZe, obsypy a
zasypy se provedou podle zdsad pro zemni prace na potrubi. Pfi zpétném zasypu se zkontroluji, pfipadné propoji,
signalizacni vodice odkrytych vedeni, vystrazné fdlie, pripadné zapiskovani, cihlova a tvarnicova loze, Zlaby a ochranné
trubky, vzdy podle konkrétniho pozadavku spravce sité.

5.3. Zemni prace — kf¥izeni s podzemnimi vedenimi a zafrizenimi

Ktizeni s vodovodem

Nejméné Ctrnact dnu pred zapocetim vykopovych praci pozada stavebnik spravce o vytyceni vodovodu.

Dodavatel prokazatelné seznami pracovniky s polohou vytyéenych vodovodnich zafizeni a vedeni a s technologickym
postupem praci v blizkosti (ochranném pasmu) vodovodu. V ptipadé naruseni povrchu nebo posunuti vodovodniho
potrubi zhotovitel neprodlené uvédomi spravce sité.

KFiZzeni a soubéh s el. vedenim

Dodavatel dodrzi obecné podminky pro prace v ochranném pasmu vedeni a podminky uvedené ve vyjadreni spravce
vedeni, dédle ustanoveni CSN 34 3108 a CSN 33 3301. Po dobu realizace budou kabely v mist& vykopu vyv&seny. Pfi
zpétnych zasypech bude provedeno opétovné uloZeni kabelll dle poZzadavk( spravce sité.

PFi vykopovych pracich nesmi byt narusena stabilita sloupl a uzemnovaci soustava.

Ktizeni s telekomunikaénim vedenim

Nejméné ¢trnact dnd pred zahdjenim zemnich praci stavebnik pisemné uvédomi ptislusné pracovisté spravce sité a
nechd polohu telekomunikacnich vedeni vyznacit pfimo ve stavenisti, vySkové umisténi bude ovéfeno sondami.
Pfitom dodavatel vezme na védomi toleranci polohy telekomunikaénich vedeni —0,3 az +0,3 m od polohy ve vykresové
dokumentaci.

Dodavatel prokazatelné sezndmi pracovniky s polohou vytycéenych telekomunikacnich zafizeni a vedeni a
s technologickym postupem praci v blizkosti (ochranném pasmu) telekomunikacniho vedeni (min. 1,50 m na obé
strany).

Kazdé poskozeni odkrytého telekomunikacniho vedeni ozndmi dodavatel neprodlené poruchové sluzbé. Ukonceni
stavby stavebnik pisemné ohlasi prisluSnému pracovisti spravce sité.

Po dobu realizace budou kabely v misté vykopu vyvéseny. Pfi zpétnych zdsypech bude provedeno opétovné ulozeni
kabelll dle poZadavk( spravce sité.

Ktizeni s kanalizaci

Nejméné Ctrnact dnl pred zahajenim zemnich praci stavebnik pisemné uvédomi pfislusné pracovisté spravce sité a
necha polohu stok a pfipojek vyznacit pfimo ve stavenisti, vySkové umisténi bude ovéreno sondami.

Dodavatel prokazatelné seznami pracovniky s polohou vytycenych kanalizaci a vedeni a s technologickym postupem
praci v blizkosti (ochranném pasmu) potrubi vedeni (min. 1,50m na obé strany, nestanovi — li spravce jinak).

Kazdé poskozeni odkrytého potrubi oznami dodavatel neprodlené poruchové sluzbé. Ukonceni stavby stavebnik
pisemné ohlasi prislusSnému pracovisti spravce sité.

Potrubi navrZend v této dokumentaci kfizi kanalizacni potrubi vrchem.
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J74 7
6. ZAVIER
Projekt je zpracovan v rozsahu dokumentace pro provedeni stavby. Projekt predpoklada, Ze provadéni se bude fidit
platnymi predpisy a technickymi predpisy vyrobcl jednotlivych material(l. Stavba bude realizovana autorizovanou
(opravnénou) provadéci firmou. Viechny pouZité materialy jsou schvaleny k poufiti v CR pro dany Ucel, popf. na né
bylo vydano prohlaseni o shodé. Certifikaty, popf. prohlaseni o shodé je nutné predlozit ke kolaudaci objektu — zajisti
dodavatel ¢asti.
Pfed zasypdnim vodovodu je nutné provést zaméreni skute¢ného stavu a projekt skute¢ného provedeni.
PFi vykopovych pracich pro pfipojky a venkovni vedeni je nutné brat ohled na ostatni sité. Pfi kladeni venkovnich
vedeni je nutné dodriet minimalni odstupové vzdalenosti pfi k¥izeni a soub&hu siti dle CSN 73 6005. Viechny sité
budou opatreny prislusnymi ochrannymi féliemi. Pfed zapocetim vykopovych praci je nutné vytycit ostatni sité (zajisti
dodavatel). Vykopové prace v ochrannych pasmech jednotlivych siti Ize provadét jen se souhlasem spravc siti.
Protokol o tlakové zkousce vodovodu bude predloZen ke kolaudacnimu tizeni.
V pripadé zjisténi jakéhokoliv rozporu v jednotlivych éastech projektové dokumentaci nebo se stdvajicim stavem i
podezieni na jakoukoliv jinou chybu v projektové dokumentaci musi byt neprodlené informovan projektant.

6.1. Pouzité normy a souvisejici predpisy

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 7554 01 Navrhovani vodovodniho potrubi

CSN 75 5025 Orientacni tabulky rozvodné vodovodni sité

¢SN 75 5411 Vodovodni pripojky

CSN EN 805 Vodarenstvi — pozadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti
CSN 01 3462 Viykresy vodovodu

€SN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi
CSN 75 5409 Vnitfni vodovody

CSN 73 0873 Zasobovani pozarni vodou

€SN 75 5630 Vodovodni podchody pod drahou a pozemni komunikaci
CSN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi
TNV 75 5402 Vystavba vodovodnich potrubi

TNV 75 5408 Bloky vodovodnich potrubi

Zakony a vyhlasky platné v €R, zejména:

Zakon 183/2006 sb. Stavebni zakon a souvisejici predpisy

Zakon 22/1997 Sh. O technickych poZadavcich na vyrobky v aktudInim znéni

Zakon 274/2001 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich

Zéakon 254/2001 Sb. Zakon o vodach

Vyhlaska ¢. 410/2005 Sb. Vyhlaska o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven
pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych

Vyhlaska 293/2007 sb. Vyhlaska Ministerstva prdmyslu a obchodu, kterou se stanovi podrobnosti
ucinnosti uziti energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné
energie

Vyhlagka 399/20009 sb. Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Vyhlaska 268/2009 Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby

Vyhlaska 590/2002 sb Vyhlaska o technickych pozadavcich pro vodni dila

Zakon 458/2000 O podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
zméné nékterych zakon( (energeticky zakon)

Zakon 670/2004 Zakon, kterym se méni zakon ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu

statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky
zadkon), ve znéni pozdéjsich predpisl

Vyhl. 362/2005 Sb. O pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky
Vyhl. 591/2006 Sb. O blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na

stavenistich
Standardy spravce/majitele vodovodu a kanalizace
V Ceskych Budé&jovicich 05/2024 Vypracoval: Ondfej Gazda
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7. WTYCOVAC] BODY

BOD Y X popis
VA1 -1165383,199 | -734988,856 | Napojeni na stavajici vodovodni fad
VA2 -1165386,531 | -734989,644 | Bod na trase vodovodu
VP575 -1165390,55 -734995,133 | Napojeni vodovodni pfipojky
VAX -1165393,57 -734999,258 | Bod na trase vodovodu
VAY -1165395,339 | -735001,38 Bod na trase vodovodu
VA3 -1165396,513 | -735002,789 | Pfiprava pro napojeni budouciho vodovodu, HP1 DN80
VP808 -1165393,028 | -735005,949 | Napojeni vodovodni pfipojky
VP810 -1165380,023 | -735017,74 Napojeni vodovodni pfipojky
VA4 -1165365,653 | -735030,769 | Bod na trase vodovodu
VP593 -1165350,515 | -735036,507 | Napojeni vodovodni pFipojky
VP1063 -1165347,662 | -735037,588 | Napojeni vodovodni pFipojky
VP467 -1165342,525 | -735039,536 | Napojeni vodovodni pfipojky
VP469 -1165335,858 | -735042,063 | Napojeni vodovodni pfipojky
VA5 -1165332,265 -735043,425 | Bod na trase vodovodu
VP451 -1165320,986 | -735047,386 | Napojeni vodovodni pfipojky
VP646 -1165317,707 | -735048,538 | Napojeni vodovodni pfipojky
VP625 -1165317,196 | -735048,718 | Napojeni vodovodni pfipojky
VP647 -1165306,639 | -735052,429 | Napojeni vodovodni pfipojky
VP1584/1 | -1165305,041 | -735052,987 | Napojeni vodovodni pfipojky
VAG -1165298,744 | -735055,198 | Bod na trase vodovodu
VA7 -1165296,643 | -735056,184 | Napojeni na stavajici vodovodni fad
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