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1. ÚVOD 
Projektová dokumentace řeší jednotnou stoku a jednotné kanalizační přípojky v rámci projektu: Stavební 
úpravy MK v ul. Budějovická v Třeboni  

1.1. Podklady 

- geodetické zaměření  
- podklady stavební části předané zhotovitelem stavební části 
- požadavky investora 
- koordinační jednání 
- platné ČSN a TNV 

1.2. Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:   Stavební úpravy MK v ul. Budějovické v Třeboni – 5. etapa 
 
Část:  SO302_Jednotná kanalizace a přípojky 
 
Dokumentace:    Dokumentace pro provedení stavby 
 
Místo stavby: parc. č. 1556, 1532/2, 1555/1 

k. ú. Třeboň 
 
Investor:   Město Třeboň 
    Palackého nám 46/II 
    379 01 Třeboň 
 
Gen. projektant:  INVENTE, s.r.o. 

Žerotínova 483/1 
370 04 České Budějovice 4 
IČO : 25171232 
DIČ: CZ 25171232 
Tel, fax: +420 387 200 425 
Email: invente@email.cz 
Web: www.invente.cz 
Jednatel: Ing. arch. Václav Jankovec 

 
Projektant části:  pipeproject 
    sídlo: Fr. Škroupa 1520/5, 370 06 České Budějovice  
    kancelář: Kamarytova 2689, 370 06 České Budějovice 
    tel.: +420 723 884 920 

 email: pojar@pipeproject.cz  
 
Zodp. Projektant části:  Jaroslav Pojar, ČKAIT č. 0102225 
Zpracoval:   Ondřej Gazda tel.: 728 433 545 
 
Datum:   05/2023 

mailto:invente@email.cz
http://www.invente.cz/
mailto:pojar@pipeproject.cz
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2. JEDNOTNÁ KANALIZAČNÍ STOKA 

2.1. Rušené sítě 

Jednotná kanalizační stoka    BE DN 800   115,30 m 

2.2. Navrhované sítě 

Jednotná stoka “JA“    PP SN12 DN800 korugované 113,83 m 

2.3. Technické řešení 

V rámci rekonstrukce části ulice Budějovická je navržena jednotná stoka „JA“ PP SN12 DN800. Stávající 
rušená kanalizační stoka bude po celé své délce vytěžena. Nově navržená jednotná stoka „JA“ PP SN12 DN800 bude 
napojena na stávající jednotnou stoku v místě stávající kanalizační šachty „JA1“ – dojde k výměně celé šachty, 
kanalizační šachta „JA1“ bude mít monolitické dno. Kanalizační šachta je řešena v detailu „05_Kanalizační šachta JA1“. 
Navržená jednotná stoka „JA“ bude zakončena šachtou „JA6“, do které bude zaústěna stávající jednotná stoka DN800. 
Na navrženou jednotnou stoku budou napojeny jednotné kanalizační přípojky přes sedlové vložky DN150. Na 
jednotné stoce budou osazeny kanalizační šachty z betonových prefabrikovaných dílců DN1000, s poklopy 
celolitinovými DN625, o třídě únosnosti D400, s větracími otvory a s kloubem. 

Nová monolitická šachta “JA1“ bude vybetonována kolem stávajícího kanalizačního potrubí. Po její realizaci 
bude provedeno vyříznutí potrubí v rámci monolitického dna šachty.  

Před realizací musí dojít k přesnému vytyčení (prostorovému i výškovému) a materiálové identifikaci 
stávajících sítí. Kanalizační šachta „JA1“ musí být upravena dle těchto zjištění. 

3. JEDNOTNÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 

3.1. Rušené sítě 

Kanalizační přípojky        celkem 66,14 m 

3.2. Navrhované sítě 

Jednotná kanalizační přípojka   11ks PP SN12 DN150 plnostěnné  dl. 70,10 m 

3.3. Technické řešení 

V rámci rekonstrukce části ulice Budějovická jsou navrženy jednotné kanalizační přípojky PP SN12 DN150 
v počtu 11 kusů, o celkové délce 70,10m. Jednotné kanalizační přípojky budou na navrženou jednotnou kanalizační 
stoku „JA“ PP SN12 DN800 napojeny přes sedlové vložky DN150. Případně budou jednotné kanalizační přípojky 
napojeny do kanalizačních šachet. Nové kanalizační přípojky budou vedeny na hranice jednotlivých parcel 
v soukromém vlastnictví, kde budou propojeny s přípojkami stávajícími. Nové a stávající kanalizační přípojky budou 
propojeny přes pružné spojky. Rušené části stávajících jednotných kanalizačních přípojek budou v celé své délce 
vytěženy. Navržená jednotná kanalizační přípojka „JP575“ bude napojena na stávající jednotnou stoku přes sedlovou 
vložku osazenou do vrtaného otvoru. 

4. PROVÁDĚNÍ, ZEMNÍ PRÁCE 
Kanalizace bude provedena podle ČSN EN 1610. Stavba bude prováděna na základě stavebního Před 

zahájením výkopových prací musí dojít k vytyčení a zaměření stávajících sítí. 
Kanalizace bude provedena podle ČSN EN 1610 a z potrubí PP dle ČSN EN 1852. Stavba bude prováděna na 

základě stavebního povolení a po předání staveniště dodavateli stavby, tj. po vytyčení stávajících podzemních 
inženýrských sítí. Před zahájením výkopových prací je nutno nechat vytyčit a označit veškeré podzemní sítě a objekty a 
v průběhu prací toto označení udržovat. V blízkosti těchto sítí a objektů je nutno provádět výkop opatrným ručním 
výkopem. Dle zákona č. 183/2006 Sb, Hlava IV, § 153, odstavec 2 – vytyčení stávajících sítí provádí stavbyvedoucí. 

Před zahájením prací musí být na staveništi provedeno spolehlivé vytyčení veškerých stávajících inženýrských 
sítí a podzemních objektů a pasportizace objektů, které mohou být stavební činností dotčeny. Provádění výkopů 
nesmí ohrozit stabilitu stávajících staveb. 

Kanalizace bude pokládána do paženého výkopu, hloubeného strojně, v místě stávajících sítí ručně. Zemní 
práce budou prováděny v zeminách těžitelnosti dle IGP průzkumu. V případě že nebyl zpracován v rámci projektové 
dokumentace, musí být zpracován v rámci výběrového řízení nebo před započetím stavby pro možnost určení ceny 
zemních prací. 
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Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop bude pažen příložným 
pažením případně svahovaný dle místních podmínek, inženýrsko-geologického posudku a možností dodavatele. 
Výkopy budou prováděny strojně a ručně dle místních podmínek a požadavků správců jednotlivých sítí. V místě 
stávajících sítí musí být výkop prováděn ručně. 

PP trubky musí být položeny na 10 cm vysoké, dobře upravené, stlačené násypné vrstvě z písčitého kameniva 
se zrny velikosti max. 40 mm (frakce 0-32) tak, aby uložení bylo stejnoměrné. Doporučujeme v rámci možnosti o cca 
20 % redukovat, zvláště u materiálů drcených a stejnozrnných. Podle ČSN 73 6006 (8/2003) bude potrubí označeno 
výstražnou folii nejméně 20 cm nad vrcholem trubky.  

Potrubí je postupně obsypáváno materiálem shodným s posypovým materiálem až do výše vrstvy zeminy 
max. 30 cm. Po-té je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování 
je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. Trubky mohou být zkráceny jemnou pilkou pravoúhlým řezem a 
vnější hrana trubky musí být zabroušena pilníkem, úhel zabroušení činí přibližně 15°. Spojování trubek a tvarovek se 
provádí za pomocí hrdla s těsnícím kroužkem. Před nasunutím trubky do hrdla se vyčistí vnitřní plocha hrdla a konec 
nasouvané trubky nebo tvarovky, poté se natře nasunovaný konec trubky či tvarovky mazivem (nepoužívat tuky a 
oleje) a lehkým otáčením hrdla se zasune až po označené místo. Takto docílíme spojení jištěné proti podtlaku a 
přetlaku, která nám dává zároveň záruku, že se trubka při případných změnách teplot v hrdle roztáhne odpovídajícím 
způsobem. Není přípustné žádné lepení, zalití nebo zatmelení hrdel. Při nízkých teplotách je materiál citlivý na náraz. 
Při teplotách pod 0 °C se doporučuje předcházet silnému namáhání. 

Před zasypáním stok a přípojek bude provedena zkouška těsnosti kanalizace a umožněna kontrola 
technickému dozoru budoucího provozovatele. 

Potrubí bude zasypáno nesedavým nenamrzavým materiálem. Zásyp potrubí bude hutněn po vrstvách o 
mocnosti maximálně 300 mm.  

Hutnění bude prováděno vibrační deskou a bude opakováno až do dosažení hodnoty 96 % PS (Proctor 
Standard) nebo hodnoty indexu relativní ulehlosti zeminy ID = 0,9. Dodavatel je povinen před zahájením zásypových 
prací provést zkoušku zhutnitelnosti konkrétního zásypového materiálu, který bude použit pro zásyp rýh, na jejímž 
základě bude stanoven počet pojezdů vibrační desky nutný pro dosažení předepsané míry zhutnění.  

Na potrubí budou v příslušných místech vysazeny odbočky pro přípojky – úhel 45°. Dodatečně vysazené 
odbočky lze vysadit v úhlu 90°.  

Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – viz vyjádření ostatních správců. 
V ochranných pásmech stávajících sítí ručně. Souběh a křížení sítí dle ČSN 73 6005 

V případě výskytu podzemní vody bude ve výkopech provedena drenáž. Zemní práce a založení je prováděno 
v rostlém terénu. 

Před provedením zásypu bude kanalizace geodeticky zaměřena. 

4.1. Objekty na kanalizaci 

4.1.1. Betonové revizní šachty  

Na kanalizaci budou osazeny revizní šachty. Šachty budou betonové prefabrikované se vstupem průměr min. 
600 mm s tloušťkou stěny 120 mm a uspořádáním spojů podle ČSN EN 1917. Šachtový poklop bude dle ČSN-EN 124, 
kruhový, třídy D400 a světlosti min. 600 mm. Poklop bude uložen na maltové lože min. pevnost 35 MPa ČSN EN 124-1 
a dle požadavků dodavatele poklopů. Doporučuje se použít rychle tuhnoucí směs. Lože bude provedeno místo 
posledního vyrovnávacího kroužku. V případě použití samonivelačního poklopu nesmí být poklop uložen na kci šachty 
viz montážní postup výrobce. 

Pro opravy stávajících vstupních šachet s modulem 300 mm se použijí betonové prefabrikáty s modulem 300 
mm a sílou stěny 90 mm a spojem dle bývalé ČSN. 

Spojování jednotlivých šachtových dílců se provede pomocí pryžového těsnění, které bude stlačeno v prostoru 
spoje hrdlem následujícího dílce. Pryžové těsnicí profily musí splňovat požadavky ČSN EN 681–1 Elastomerní těsnění – 
Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady. Těsnění šachetních dílců 
pěněnými hmotami (montáží pěny) se nepřipouští. 

Dosedací plocha rámu bude shodná s poklopem dle DIN 19 584. Víko bude celolitinové, s větracími otvory, s 
emblémem dle správce kanalizace. Součástí dodávky je přesná rektifikace poklopů s upraveným terénem. Poklopy 
vstupních šachet se vyosí vpravo od osy kanalizace ve směru průtoku odpadních vod. Vyosení vlevo lze provést jen ve 
spojných šachtách v závislosti na způsobu a směru napojení bočních stok. 

Žlábek ve vstupní šachtě je tvarově proveden shodně s odpovídajícím profilem stoky. Žlábek se proveden 
s nátěrem případně s obkladem z čedičových cihel v případě stoky s obkladem s čedičových cihel. Žlábek bude výšky 
min do poloviny profilu stoky. Základ vstupu je proveden z betonu C 20/25 XC2. Výška pracovního prostoru v šachtě 
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musí být min. 1800 mm (měřeno od pracovní plošiny šachtového dna), která se docílí použitím šachetních skruží 
průměru shodného s průměrem šachtového dna. 

Při použití prefabrikovaných šachtových den musí být dno (žlábek a kantovka) provedeno: 
• V případech kdy je sklon stoky je <5% se připouští provedení šachtového dna z betonu za podmínky, že bude 

vyrobeno technologií litého betonu pevnostní třídy C40/50 a musí splňovat stupně vlivu prostředí požadované 
v kapitole požadavky na betonové prefabrikáty. Při montáži musí být spodní díl ve výkopu vždy osazen na urovnané 
betonové desce min. tl. 100 mm. Jednotlivé prefabrikáty musí být sestaveny tak, aby stupadla byla přesně nad sebou 
(u žebříkových stupadel) nebo přesně nad sebou s vystřídáním vlevo a vpravo od osy vstupu (u vidlicových a 
kapsových stupadel). Přípojky mohou být do šachet zaústěny pouze do prefabrikátu dna pro spojné šachty. Jejich 
zaústění do ostatních šachtových prefabrikátů se nepřipouští (s výjimkou výtlačných řadů). Dodatečné napojení 
přípojek do prefabrikovaného šachetního dna není přípustné. 

Pro napojení stokového potrubí musí být šachtové dno opatřeno šachtovými vložkami určenými pro použitý 
druh stokového potrubí. 

Šachtové dno se do výkopu ukládá na betonovou desku ze zavlhlého betonu C20/25 XF3 tl.150mm na 
vyrovnané zhutněné štěrkové lože 4/8 tl.100mm. 

Úprava povrchu prefabrikovaných šachtových den u se požaduje provedení dna v takové kvalitě, aby nebyla 
možnost jeho poškození (např. odtržení keramického obkladu atd.) zvýšeným průtokem. Nepřipouští se kaverny a 
mezery mezi obkladem, popřípadě čedičovým žlabem a nosnou částí šachty. Kantovka – pracovní plocha dna šachty, 
musí plynule navazovat na kynetu stoky. 

Z důvodu vytvoření kvalitního těsného spoje připojovaného potrubí se šachtou se při výrobě prefabrikovaných 
šachetních den zabudují do dna šachty šachtové vložky nebo správcem a provozovatelem schváleného typu prostupu 
v provedení, které odpovídá příslušnému trubnímu materiálu. 

Délka poslední trouby přítoku do šachty a délka první trouby odtoku ze šachty může být max. 1000 mm. V 
místě spojů těchto krátkých trub se šachtou a s ostatními troubami vznikne kloub, který eliminuje rozdíly v sedání 
šachty a potrubí. Pokud je potrubí ukládáno na betonovou desku, pak je třeba v místě posledního spoje trub do 1 m 
před a za šachtou vytvořit v desce dilataci vložením pásu z vhodného materiálu.  

Na prefabrikované dno jsou osazeny betonové skruže DN 1000, do výšky 1,8 až 2,1 m nad kantovku. Dále se 
osadí přechodová skruž 1000/600 výšky 600 mm. Na ní se položí vyrovnávací prstence a dále poklop šachty DN 600. 
Skruže musí být vybaveny těsněním, aby byla zajištěna nepropustnost vstupního komínu. Toto je základní skladba pro 
minimální výšku vstupní šachty. V případě, že výška vstupní šachty je větší než minimální, použije se nad skružemi 
profilu 1000 mm přechod 1000/800. Dále jsou osazeny skruže DN 800, nad nimi se umístí přechodová skruž 800/600 
výšky 600 mm a následně se položí min. jeden vyrovnávací prstenec a poklop šachty DN 600. Jestliže bude vstupní 
šachta menší než minimální výška, vypouští se přechodová skruž 1000/600 výšky 600 mm, popř. skruž DN 1000 a 
nahrazuje se přechodovou železobetonovou deskou s otvorem DN 800, na který se položí min. jeden vyrovnávací 
prstenec a poklop šachty DN 800. Spodní část šachty zůstává ve všech variantách stejná. Přístup do vstupní šachty je 
umožněn žebříkovými stupadly, která jsou usazována do každé skruže. Výjimku tvoří přechodová skruž 1000/600 a 
800/600, kde mimo žebříkové stupadlo je osazeno i stupadlo kapsové. Stupadla musí být vybavena předepsanou 
povrchovou úpravou. Přednostně se používají skruže se stupadly osazenými již při výrobě. Změna sklonu trubní stoky 
se uvažuje pro střed vstupní šachty. Při stavbě se změna provede jednotným sklonem žlábku mezi čely připojených 
trub. Lom směru trubní stoky se provádí pouze ve vstupní šachtě a to v rozmezí úhlů, které jsou pro jednotlivé profily 
vyznačeny ve výkresové příloze. Jestliže úhel lomu směru na trubní stoce je větší, je nutno vložit další vstupní šachtu, 
nebo lom nahradit obloukem, přičemž se trubní stoka nahrazuje kruhovou stokou, minimálně o profilu 800 mm 
(nejmenší průlezný profil). Poloměr oblouku R je minimálně desetinásobek profilu stoky. Přechod z trubní na zděnou 
stoku a naopak je nutno provést ve vstupní šachtě. Do průběžné trubní stoky profil 250 až 600 mm je možno ve 
vstupní šachtě připojovat z obou stran trubní stoky až do profilu 500 mm včetně.  

4.1.2. Betonové prefabrikáty 

• Sortiment šachetních prefabrikátů musí odpovídat požadavkům na jejich geometrické uspořádání (šachetní 
skruže DN 1000, DN 800, přechodové skruže DN 800/1000 a DN 625/800, přechodová deska DN 625/1000, 
vyrovnávací prstence, šachtová dna DN 1000, 1200, 1500, 1650, 1700 a 1800). 

• Ve skružích musí být zabudovaná stupadla žebříková s PE povlakem, první stupadlo pod vstupním otvorem 
do šachty musí být kapsové. 

• Spoje jednotlivých dílů musí být provedeny na polodrážku a s výjimkou spojů poklopového rámu a 
vyrovnávacích prstenců musí být těsněny chlopňovým pryžovým profilem nasazeným na špici dílce. 

• Prefabrikáty musí být vyrobeny z hutných betonů tř. min. C 40/50, XA2, XF4. 
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• Pryžové těsnicí profily musí splňovat požadavky ČSN EN 681–1, Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál 
pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady. 

• Spojovat a těsnit šachetní dílce polyuretanovou pěnou je nepřípustné. 
• Pro výrobu šachtových den DN 1000 stok do profilu DN 600 je třeba zadat profily a materiál přítokových stok 

a odtokové stoky, převýšení přítoků vůči odtokové stoce, úhel připojovaných stok vůči stoce odtokové (pravotočivý), 
výšku lavičky vůči dnu odtokové stoky. 

• Ve vstupních a výstupních hrdlech šachtového dna musí být osazeny šachtové vložky, které umožní 
vodotěsné napojení potrubí zvoleného materiálu. Spoj musí být vodotěsný i při směrovém lomu v napojení v rozsahu, 
při kterém je garantovaná vodotěsnost spojů příslušného potrubí. 

• Stokový žlábek a lavička se musí chránit proti chemickým i mechanickým účinkům odpadních vod. Možno 
použít čedičové nebo keramické prvky. Pro nově budované vstupní šachty platí: 

• Provedení spoje jednotlivých šachetních prefabrikátů o síle stěny 120 mm musí odpovídat ČSN EN 1917 obr. 
2a (dle býv. DIN 4034.1). Výškový modul prefabrikátů je 250 mm. 

• Pro doposud vybudované vstupní šachty platí, že provedení spoje jednotlivých šachetních prefabrikátů o síle 
stěny 90 mm musí odpovídat dříve platné ČSN. Výškový modul prefabrikátů je 300 mm.  

Uliční dešťové vpusti se navrhují z prefabrikátů bez kalníků, s kalovým košem. Sortiment musí zahrnovat 
prefabrikáty šachtového dna, skruže s polodrážkovými spoji, horní skruž bez horní polodrážky a přechodové desky, na 
kterou se osadí rám vtokové mříže. Hloubka vpustí se upravuje volbou počtu středních skruží. Maximální přípustná 
hloubka je 1,50 m. 

4.1.1. Betonové revizní šachty monolitické dno 

Hloubka založení šachty je 0,3 m pod dno stoky. Vstupní šachta se zakládá na vyrovnanou pláň. V případě 
nepříznivých geologických poměrů se použije odpovídající způsob založení. Provedení drenáže při přítoku podzemní 
vody je závislé na technologickém postupu stavby.  

Nosná část šachet se navrhuje betonová nebo s cihelným obkladem. Minimální tl. cihelného zdiva je 250 mm.  
Nástupnice se provádí ve sklonu 3%. Základ se provádí z betonu C 20/25 XC2. 
Úprava povrchu šachtových den u se požaduje provedení dna v takové kvalitě, aby nebyla možnost jeho 

poškození (např. odtržení keramického obkladu atd.) zvýšeným průtokem. Nepřipouští se kaverny a mezery mezi 
obkladem. Kantovka – pracovní plocha dna šachty, musí plynule navazovat na kynetu stoky zaoblenou kanalizační 
cihlou.  

Délka poslední trouby přítoku do šachty a délka první trouby odtoku ze šachty může být max. 1000 mm. V 
místě spojů těchto krátkých trub se šachtou a s ostatními troubami vznikne kloub, který eliminuje rozdíly v sedání 
šachty a potrubí. Pokud je potrubí ukládáno na betonovou desku, pak je třeba v místě posledního spoje trub do 1 m 
před a za šachtou vytvořit v desce dilataci vložením pásu z vhodného materiálu. 

Hrdlové potrubí je ukládáno do vstupní šachty, vždy dříkem trouby. Z důvodu vytvoření kvalitního těsného 
spoje připojovaného potrubí se šachtou se při zdění vstupní šachty zabudují do dna šachty šachtové vložky nebo 
správcem a provozovatelem schváleného typu prostupu v provedení, které odpovídá příslušnému trubnímu 
materiálu. Aby váha vstupní šachty nepůsobila přímo na potrubí, provádí se nad potrubím klenba z cihel, která je 
založena na betonovém základu. Na čtvercovém základě šachty je založeno cihelné zdivo v kruhu o vnitřním průměru 
1 m. Zdivo se provede až do výšky dvou vrstev nad cihelnou klenbu na potrubí, nejméně ve čtyřech vrstvách nad 
kantovku. Na nadezdívku jsou osazeny betonové skruže DN 1000, do výšky 1,8 až 2,1 m nad kantovku. Dále se osadí 
přechodová skruž 1000/600 výšky 600 mm. Na ní se položí vyrovnávací prstence a dále poklop šachty DN 600. Skruže 
musí být vybaveny těsněním, aby byla zajištěna nepropustnost vstupního komínu. Toto je základní skladba pro 
minimální výšku vstupní šachty. Jestliže bude vstupní šachta menší než minimální výška, vypouští se přechodová skruž 
1000/600 výšky 600 mm, popř. skruž DN 1000 a nahrazuje se přechodovou železobetonovou deskou s otvorem DN 
800, na který se položí min. jeden vyrovnávací prstenec a poklop šachty DN 800. Spodní část šachty zůstává ve všech 
variantách stejná. Přístup do vstupní šachty je umožněn žebříkovými stupadly, která jsou usazována do každé skruže. 
Výjimku tvoří přechodová skruž 1000/600 a 800/600, kde mimo žebříkové stupadlo je osazeno i stupadlo kapsové. 
Stupadla musí být vybavena předepsanou povrchovou úpravou. Přednostně se používají skruže se stupadly osazenými 
již při výrobě. Mezi vnějšími profily trub musí být zachována minimální vzdálenost 140 mm, aby bylo možno klenby 
nad potrubím zakládat na beton základu vstupu. Pokud nelze provést obě klenby celé, provádí se mezi potrubím 
zděný pilíř až do potřebné výšky. Nad klenbou připojované trubní stoky je třeba zachovat minimálně dvě řady 
studnovek zdiva šachty. Při jednostranném připojení provádí se protilehlá strana žlábku a krytí kantovkami. Přilehlá 
strana žlábku je prováděna v maximálně možné míře z cihel, včetně krytí kantovkami, zbývající část včetně žlábku 
přípojné stoky lze provést z betonu. Pronik žlábku připojované stoky s průběžnou stokou je ve směru proti toku 
průběžného řadu zaoblen poloměrem R = 50 mm, ve směru po toku pak poloměrem R = 100 mm.  
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4.2. Požadavky na postup stavebních prací 
Zemní práce budou prováděny z úrovně HTÚ, zpětné zásypy také do úrovně HTÚ. Konečné úpravy terénu, 

konstrukční vrstvy atd. jsou součástí navazujících SO, ostatních částí projektové dokumentace.  
Pokládka potrubí bude prováděna v paženém výkopu, případně zářezu. Rozměry jsou uvedeny ve výkresu - 

Vzorový řez uložení potrubí. Výkopový materiál vhodný pro zpětný zásyp bude uložen na mezideponii, kterou si zajistí 
dodavatel stavby. 

V průběhu výstavby lze volit konkrétní typ pažení podle možností dodavatele stavebních prací, pažení však 
v každém případě musí zaručit bezpečnost práce v prováděných výkopech. Dostatečně bude třeba dimenzovat jak 
vlastní pažiny, tak i rozpory zajišťující jejich stabilní rozepření. S ohledem na vibrace vyvolané průjezdy vozidel a 
možnost následného vypadání materiálu ze stěn a nebezpečí vytváření kaveren, bude v úsecích ovlivněných provozem 
použito pažení příložné bez mezer.  

Geologické, hydrogeologické a geotechnické poměry jsou součástí samostatné zprávy. Hloubka uvedená 
v řezech je předpokládaná, po odkrytí skutečné polohy řadu bude ověřena případné kolize s navrhovanou stokou – 
v případě, že nebude možné dodržet křížení, bude provedena konzultace s projektantem na stavbě.  

V areálu dochází ke křížení s navrhovanými sítěmi, toto křížení odpovídá požadavkům na vzdálenosti při 
křížení sítí dle ČSN 736005.  

Souběh IS je dle požadavků ČSN 736005. 
Nově navržené dřeviny jsou přednostně navrhovány mimo ochranné pásmo vodovodu, dřeviny v  ochranném 

pásmu budou opatřeny koši proti rozrůstání kořenů. 

4.2.1. Zemní práce - zajištění  

Při výstavbě dojde ke styku s podzemními inženýrskými sítěmi. 
V projektu jsou přibližně zakreslena všechna zjištěná podzemní vedení a zařízení jednotlivých správců na 

základě poskytnutých podkladů. Dodavatel stavby je povinen zajistit si před zahájením stavby přesné vytyčení všech 
podzemních vedení a zařízení u příslušných správců. 

Průběh podzemních vedení je pouze orientační a projektant nezodpovídá za jeho polohu, zákres 
inženýrských sítí nelze použít k jejich přesnému vytýčení. 

Odkrytá podzemní vedení a zařízení budou v rýze zajištěna obedněním, podepřením a ukotvením proti 
poškození a posunutí, odkrytá vedení a zařízení se nesmí žádným způsobem zatěžovat. 

Před zpětným zásypem budou odbedněná podzemní vedení a zařízení předána správcům. Lože, obsypy a 
zásypy se provedou podle zásad pro zemní práce na potrubí. Při zpětném zásypu se zkontrolují, případně propojí, 
signalizační vodiče odkrytých vedení, výstražné fólie, případné zapískování, cihlová a tvárnicová lože, žlaby a ochranné 
trubky, vždy podle konkrétního požadavku správce sítě. 

4.2.2. Zemní práce – křížení s podzemními vedeními a zařízeními 

Křížení s vodovodem 
Nejméně čtrnáct dnů před započetím výkopových prací požádá stavebník správce o vytýčení vodovodu. 
Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky s polohou vytýčených vodovodních zařízení a vedení a 
s technologickým postupem prací v blízkosti (ochranném pásmu) vodovodu. V případě narušení povrchu 
nebo posunutí vodovodního potrubí zhotovitel neprodleně uvědomí správce sítě. 
Křížení a souběh s el. vedením 
Dodavatel dodrží obecné podmínky pro práce v ochranném pásmu vedení a podmínky uvedené ve vyjádření 
správce vedení, dále ustanovení ČSN 34 3108 a ČSN 33 3301. Po dobu realizace budou kabely v místě výkopu 
vyvěšeny. Při zpětných zásypech bude provedeno opětovné uložení kabelů dle požadavků správce sítě. 
Při výkopových pracích nesmí být narušena stabilita sloupů a uzemňovací soustava. 
Křížení s telekomunikačním vedením  
Nejméně čtrnáct dnů před zahájením zemních prací stavebník písemně uvědomí příslušné pracoviště správce 
sítě a nechá polohu telekomunikačních vedení vyznačit přímo ve staveništi, výškové umístění bude ověřeno 
sondami. Přitom dodavatel vezme na vědomí toleranci polohy telekomunikačních vedení –0,3 až +0,3 m od 
polohy ve výkresové dokumentaci. 
Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky s polohou vytýčených telekomunikačních zařízení a vedení a 
s technologickým postupem prací v blízkosti (ochranném pásmu) telekomunikačního vedení (min. 1,50 m na 
obě strany).  
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Každé poškození odkrytého telekomunikačního vedení oznámí dodavatel neprodleně poruchové službě. 
Ukončení stavby stavebník písemně ohlásí příslušnému pracovišti správce sítě. 
Po dobu realizace budou kabely v místě výkopu vyvěšeny. Při zpětných zásypech bude provedeno opětovné 
uložení kabelů dle požadavků správce sítě. 

4.3. Zkoušky těsnosti kanalizace 

Zkoušky těsnosti kanalizace se provádí dle ČSN EN 1610 a provede se o ní zápis. Před provedením bočního 
obsypu může být provedena počáteční (předběžná) zkouška. Pro přejímku se zkouší potrubí po záspech a odstranění 
pažení. Zkouška musí být provedena metodou specifikovanou budoucím vlastníkem sítě. V případě, že nebude 
budoucím vlastníkem specifikována bude kontaktován projektant, který v součinnosti s realizační firmou navrhne 
způsob provádění. 

Stojí-li během zkoušky hladina podzemní vody nad dříkem trouby, musí být provedena zkouška infiltrace nebo 
zkouška s vyšším zkušebním tlakem. 

Zkoušky těsnosti potrubí se provedou metodou “L“ (vzduchem) a revizní šachty metodou “W“ (vodou) dle ČSN 
EN 1610. 

5. ZÁVĚR 
Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Projekt předpokládá, že 

provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Stavba 
bude realizována autorizovanou (oprávněnou) prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou schváleny 
k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. Certifikáty, popř. prohlášení o 
shodě je nutné předložit ke kolaudaci objektu – zajistí dodavatel části. 

Při výkopových pracích pro přípojky a venkovní vedení je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při 
kladení venkovních vedení je nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle 
ČSN 73 6005. Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových 
prací je nutné vytyčit ostatní sítě (zajistí dodavatel). Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých 
sítí lze provádět jen se souhlasem správců sítí.  

Protokol o zkoušce těsnosti kanalizace bude předložen ke kolaudačnímu řízení. 
V případě zjištění jakéhokoliv rozporu v jednotlivých částech projektové dokumentaci nebo se stávajícím 

stavem i podezření na jakoukoliv jinou chybu v projektové dokumentaci musí být neprodleně informován 
projektant. 

5.1. Použité normy a související předpisy 

ČSN 73 6133  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN EN 752  Odvodňovací systémy vně budov 
ČSN 75 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN EN 1671  Venkovní tlakové systémy stokových sítí 
ČSN EN 1610  Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
ČSN EN 12889  Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
ČSN 75 6230  Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací 
ČSN 75 6560  Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti 
ČSN 75 9010  Vsakovací zařízení srážkových vod 
TNV 75 9011  Hospodaření se srážkovými vodami 
ČSN 01 3463  Výkresy kanalizace 
ČSN 75 6909  Zkoušení vodotěsnosti stok 

ČSN EN 1671  Venkovní tlakové systémy stokových sítí  
ČSN 75 6261  Dešťové nádrže 
ČSN EN 1610  Provádění stok a kanalizační přípojek a jejich zkoušení 
ČSN EN 13101  Stupadla pro podzemní vstupní šachty 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zákon 183/2006 sb.  Stavební zákon a související předpisy 
Zákon 22/1997 Sb.  O technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění 
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Zákon 274/2001 Sb.  Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zákon 254/2001 Sb.  Zákon o vodách 
Vyhláška č. 410/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 

pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 
Vyhláška 293/2007 sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti 

účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné 
energie 

Vyhláška 399/2009 sb.  Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  

Vyhláška 268/2009 Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška 590/2002 sb Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla 
Zákon 458/2000 O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 

změně některých zákonů (energetický zákon) 
Zákon 670/2004 Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 

Standardy správce/majitele vodovodu a kanalizace 
 

V Českých Budějovicích 05/2024      Vypracoval: Ondřej Gazda 

6. VYTYČOVACÍ BODY 
BOD Y X popis 

JA1 -1165391,35 -735001,43 
Kanalizační šachta DN1000 s monolitickým dnem, 
napojení na stávající stoku 

JA2 -1165389,014 -735011,209 Kanalizační šachta DN1000, Napojení JP810 

JA3 -1165366,321 -735031,799 Kanalizační šachta DN1000 

JP593 -1165359,545 -735034,368 Napojení kan. přípojky „JP593“ 

JP1063 -1165346,965 -735039,136 Napojení kan. přípojky „JP1063“ 

JP467 -1165343,702 -735040,373 Napojení kan. přípojky „JP467“ 

JP469 -1165337,406 -735042,759 Napojení kan. přípojky „JP469“ 

JA4 -1165332,674 -735044,553 Kanalizační šachta DN1000 

JP646 -1165321,438 -735048,508 Napojení kan. přípojky „JP646“ 

JP451 -1165320,64 -735048,789 Napojení kan. přípojky „JP451“ 

JP625 -1165316,832 -735050,124 Napojení kan. přípojky „JP625“ 

JP647 -1165311,006 -735052,18 Napojení kan. přípojky „JP647“ 

JP1584/1 -1165306,389 -735053,806 Napojení kan. přípojky „JP1584/1“ 

JA5 -1165300,337 -735055,936 Kanalizační šachta DN1000 

JA6 -1165298,68 -735058,28 Kanalizační šachta DN1000 

JP593a -1165362,235 -735041,466 Napojení přípojky „JP593“ na stávající kan. přípojku 

JP1063a -1165349,632 -735046,169 Napojení přípojky „JP1063“ na stávající kan. přípojku 

JP467a -1165342,123 -735036,247 Napojení přípojky „JP467“ na stávající kan. přípojku 

JP469a -1165335,846 -735038,631 Napojení přípojky „JP469“ na stávající kan. přípojku 

JP451a -1165319,222 -735044,718 Napojení přípojky „JP451“ na stávající kan. přípojku 

JP647a -1165313,653 -735059,529 Napojení přípojky „JP647“ na stávající kan. přípojku 

JP1584-1a -1165305,073 -735050,066 Napojení přípojky „JP1584/1“ na stávající kan. přípojku 

JP810a -1165393,64 -735024,27 Napojení přípojky „JP810“ na stávající kan. přípojku 

JP646a -1165323,932 -735055,745 Napojení přípojky „JP646“ na stávající kan. přípojku 

JP625a -1165315,439 -735046,106 Napojení přípojky „JP625“ na stávající kan. přípojku 

JP575 -1165387,731 -734995,422 Napojení přípojky „JP575“ na stávající kan. stoku 

JP575a -1165383,488 -734997,971 Napojení přípojky „JP575“ na stávající kan. přípojku 

 


