

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA / DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Č. 4-5

Stavební úpravy MK v ul. Budějovické v Třeboni

ZADAVATEL

Město Třeboň

Sídlo: Palackého nám. 46, Třeboň II, 379 01 Třeboň
IČO: 00247618
Právní forma: 801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastupuje: PaedDr. Jan Váňa, starosta

DATUM

19. 2. 2026

Dotaz č. 4

V soupisu prací objekt SO_302.1, položka číslo 38. Poznámka u položky uvádí, že se položka nemá oceňovat, že poklop bude dodán investorem, ale položka na dodávku poklopu je položka číslo 39. Upřesní zadavatel položku, která se nemá oceňovat? To samé je v objektu dešťové kanalizace.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 4

Zadavatel sděluje, že nebude dodávat poklopy, ale dodavatel si poklopy se znakem města musí koupit u provozovatele kanalizace. Do položky projektant nenapsal, že poklop mají koupit u správce kanalizace, aby tam nebyl konkrétní dodavatel poklopů se znakem města. Z položky 38 v záložce SO_302.1 a z položky 58 v záložce SO_303.1 byl odstraněn popis ohledně dodávky investora. Do položky 39 v záložce SO_302.1 a z položky 59 v záložce SO_303.1 v poznámce doplněn požadavek na poklop se znakem města. V souvislosti s výše uvedenou informací zadavatel předkládá upravenou přílohu - „08_Výkaz výměr“, která je přílohou tohoto vysvětlení. Účastník je povinen v rámci své nabídky předložit pouze tuto upravenou verzi. Jiná verze nebude zadavatel akceptována.

Vysvětlení / změna / doplnění ZD č. 5

Zadavatel sděluje, že v důsledku rozsahu a povahy úprav rozhodl v souladu se ZZVZ o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek: do 3. 3. 2026 do 10:00 hod.

Příloha: 08_Výkaz výměr – upravený 2

S pozdravem

Za zadavatele:

.....

Magdaléna Bičová

i.s. Mgr. Jakuba Grafnettera, advokáta
zástupce zadavatele