
A B C
HSV Dodávky 5 227,32 0,00 0,00

Montáž 49 784,13 0,00 0,00

PSV Dodávky 133 384,42 0,00 0,00

Montáž 257 003,14 0,00

"M" Dodávky 803,67 0,00

Montáž 28 096,33 0,00

0,00

19 483,51

493 782,52 0,00 9 875,65

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

503 658,17 75 548,73 503 658,17

0,00 0,00 579 206,90

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:
Stavební úpravy bytů č. 9 a 13, 

Chelčického 1, Třeboň
Objednatel: Město Třeboň IČ/DIČ: 00247618/CZ00247618

Druh stavby: Opravy a údržby Projektant:  IČ/DIČ:

Lokalita: Třeboň Zhotovitel: Renostav Třeboň s.r.o. IČ/DIČ: 11774258/CZ11774258

Začátek výstavby: 01.02.2022 Konec výstavby: 31.03.2022 Položek: 127

JKSO:  Zpracoval: Datum: 20.01.2022

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ

     (Kč) Celkem Jednot. Celkem

61    11 698,17 2,03

1 612403386R00 m 16,00 185,01 2 960,16 0,02 0,28

2 612423531RT2 m2 3,00 1 198,00 3 594,00 0,04 0,11

3 612403399RT2 m2 2,00 598,01 1 196,02 0,07 0,14

4 631312141R00 m3 0,60 5 264,99 3 158,99 2,50 1,50

5 631319151R00 m3 0,60 1 315,00 789,00 0,00 0,00

711    6 184,99 0,04

6 711212002R00 m2 9,00 512,99 4 616,91 0,00 0,03

7 711212601RU1 m 8,00 196,01 1 568,08 0,00 0,00

721    9 410,69 0,11

8 721170955R00 kus 1,00 1 007,00 1 007,00 0,01 0,01

9 721170965R00 kus 2,00 422,00 844,00 0,01 0,01

10 721176105R00 m 2,00 875,00 1 750,00 0,00 0,00

11 721170962R00 kus 6,00 308,00 1 848,00 0,01 0,08

12 721176103R00 m 11,00 279,00 3 069,00 0,00 0,01

13 721194109R00 kus 1,00 130,49 130,49 0,00 0,00

14 721194105R00 kus 5,00 87,70 438,50 0,00 0,00

15 721290111R00 m 13,00 24,90 323,70 0,00 0,00

722    21 738,67 0,04

16 722131932R00 kus 9,00 395,50 3 559,50 0,00 0,01

17 722172631R00 m 28,00 231,50 6 482,00 0,00 0,01

18 722174212R00 m 28,00 82,50 2 310,00 0,00 0,01

19 722181211RT7 m 28,00 74,29 2 080,12 0,00 0,00

20 722220111R00 kus 15,00 231,00 3 465,00 0,00 0,01

21 722190401R00 kus 15,00 228,51 3 427,65 0,00 0,00

22 722280106R00 m 28,00 14,80 414,40 0,00 0,00

725    93 258,37 0,07

23 725929101R00 soubor 2,00 3 900,00 7 800,00 0,00 0,01

24 725319101R00 soubor 2,00 845,00 1 690,00 0,00 0,00

25 725319101R00 soubor 2,00 1 090,00 2 180,00 0,00 0,00

26 725869204R00 kus 5,00 160,00 800,00 0,00 0,00

27 725860202R00 kus 3,00 419,00 1 257,00 0,00 0,00

28 725823134R00 kus 4,00 1 700,00 6 800,00 0,00 0,01

29 725829301R00 kus 4,00 231,50 926,00 0,00 0,00

30 725249102R00 soubor 2,00 1 898,99 3 797,98 0,00 0,00

31 725249102R00 soubor 2,00 4 300,00 8 600,00 0,00 0,00

32 725249103R00 soubor 2,00 1 538,00 3 076,00 0,00 0,00

33 725249103R00 soubor 1,00 7 800,00 7 800,00 0,00 0,00

34 725249106R00 soubor 2,00 2 900,00 5 800,00 0,00 0,00

35 725291111R00 soubor 2,00 680,00 1 360,00 0,00 0,00

36 725860213R00 kus 1,00 367,50 367,50 0,00 0,00

37 725219401R00 soubor 2,00 859,01 1 718,02 0,00 0,00

38 725119305R00 soubor 2,00 1 235,99 2 471,98 0,00 0,00

39 725810402R00 soubor 7,00 243,49 1 704,43 0,00 0,00

40 725819401R00 soubor 7,00 158,49 1 109,43 0,00 0,00

41 725860180R00 kus 2,00 885,00 1 770,00 0,00 0,00

42 725989101R00 kus 1,00 486,50 486,50 0,00 0,00

43 725980122R00 kus 1,00 913,50 913,50 0,00 0,00

44 725249103R00 soubor 1,00 19 900,00 19 900,00 0,00 0,00

45 725849200R00 kus 2,00 407,51 815,02 0,00 0,00

46 725845911R00 kus 2,00 2 330,00 4 660,00 0,00 0,00

47 725013163R00 soubor 1,00 5 455,01 5 455,01 0,03 0,03

766    104 596,70 0,08

48 766812115R00 kus 1,00 4 930,01 4 930,01 0,00 0,00

49 766812115R00 kus 1,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00

50 766661122R00 kus 1,00 789,01 789,01 0,00 0,00

51 766670021R00 kus 4,00 390,50 1 562,00 0,00 0,00

52 766669922R00 kus 1,00 96,80 96,80 0,00 0,00

53 766669922R00 kus 1,00 936,80 936,80 0,00 0,00

54 54915180 kus 1,00 1 990,00 1 990,00 0,00 0,00

55 611656494 kus 1,00 6 580,00 6 580,00 0,03 0,03

56 766661122R00 kus 3,00 689,01 2 067,03 0,00 0,00

57 766812115R00 kus 1,00 7 930,01 7 930,01 0,00 0,00

58 766812115R00 m 3,50 14 930,01 52 255,04 0,00 0,00

59 54915180 kus 3,00 420,00 1 260,00 0,00 0,01

60 61160412 kus 2,00 3 600,00 7 200,00 0,02 0,04

771    22 545,33 0,40

61 771101115R00 m2 15,00 278,50 4 177,50 0,00 0,00

Stavební rozpočet
Název stavby: Stavební úpravy bytů č. 9 a 13, Chelčického 1, Třeboň Doba výstavby: 59 dní Město Třeboň

Druh stavby: Opravy a údržby Začátek výstavby: 01.02.2022  

Lokalita: Třeboň Konec výstavby: 31.03.2022 Renostav Třeboň s.r.o.

JKSO:  Zpracováno dne: 20.01.2022

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Rozměry

Úprava povrchů vnitřní

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS

Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou

Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách

Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm

Izolace proti vodě

Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka

Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna

Vnitřní kanalizace

Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110

Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110

Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm

Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 63

Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm

Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3

Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8

Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125

Vnitřní vodovod

Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20

Potrubí z PPR Instaplast, D 20x3,4 mm, PN 20

Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 20 mm,vodovod

Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm

Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2

Vyvedení a upevnění výpustek DN 15

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32

Zařizovací předměty

D+M digestoře

Montáž dřezů jednoduchých

Dřez nerez s odkapem

Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40

Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"

Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou

Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové

Montáž sprchových mís a vaniček

Sprchová vanička 90 keramická vč. sifonu

Montáž sprchových koutů

Sprchová zástěna 90 čtvrtkruh

D+M sedátka do sprchy

D+M madla

Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm

Montáž umyvadel na šrouby do zdiva

Montáž klozetových mís kombinovaných

Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2

Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2

Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový

Montáž dvířek kovových i z PH

Dvířka z plastu, 500 x 500 mm

Sprchová zástěna dveře+pevná stěna

Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška

Baterie sprchová podomítková

Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad.vodor

Konstrukce truhlářské

Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,4m

Dodávka kuchyňské linky 2 m

Montáž dveří protipožár.do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m

Montáž kliky a štítku

Montáž vložky Fab

Vložka Fab

Kování doplňkové - bezpečnostní

Dveře protipožární plné 90x197 cm RAL

Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m

Montáž kuchyňských linek rohových dl. 3,5 m

Kuchyňská linka rohová 3,5 m

Kování doplňkové

Dveře vnitřní fólie KLASIK 1/3 sklo 1kř. 80x197

Podlahy z dlaždic

Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm



62 771101210R00 m2 15,00 50,09 751,35 0,00 0,00

63 771575107RT6 m2 15,00 601,99 9 029,85 0,00 0,05

64 771579793R00 m2 15,00 12,30 184,50 0,00 0,02

65 771589791R00 m2 15,00 65,51 982,65 0,00 0,00

66 771577114RU1 m 1,00 356,49 356,49 0,00 0,00

67 771577113RS4 m 1,00 262,99 262,99 0,00 0,00

68 59764230 m2 17,00 400,00 6 800,00 0,02 0,33

776    38 124,22 0,16

69 776421100RU1 m 26,00 103,01 2 678,26 0,00 0,00

70 776511000R00 m2 40,00 206,99 8 279,60 0,00 0,01

71 776421100RU1 m 40,00 103,01 4 120,40 0,00 0,00

72 776981113RU1 m 4,00 356,49 1 425,96 0,00 0,00

73 28412285 m2 46,00 470,00 21 620,00 0,00 0,14

777    13 164,00 0,24

74 777531023R00 m2 40,00 290,00 11 600,00 0,01 0,24

75 777553010R00 m2 40,00 39,10 1 564,00 0,00 0,00

781    49 357,53 1,71

76 781101111R00 m2 27,00 366,50 9 895,50 0,04 1,19

77 781101210R00 m2 27,00 50,09 1 352,43 0,00 0,01

78 781475116RU2 m2 27,00 750,00 20 250,00 0,00 0,11

79 781111121R00 m 10,00 65,51 655,10 0,00 0,00

80 781497121R00 m 10,00 93,00 930,00 0,00 0,00

81 781419706R00 m2 27,00 39,10 1 055,70 0,00 0,00

82 781441901R00 kus 56,00 67,30 3 768,80 0,00 0,06

83 597813551 m2 31,00 350,00 10 850,00 0,01 0,33

84 597813551 m2 2,00 300,00 600,00 0,01 0,02

784    32 007,06 0,11

85 784402801R00 m2 152,00 34,11 5 184,72 0,00 0,00

86 784161401R00 m2 152,00 22,30 3 389,60 0,00 0,03

87 784165512R00 m2 152,00 67,31 10 231,12 0,00 0,07

88 783222110R00 m2 12,00 344,51 4 134,12 0,00 0,01

89 783626020R00 m2 18,00 399,00 7 182,00 0,00 0,01

90 783431210R00 kus 9,00 209,50 1 885,50 0,00 0,00

95    21 250,80 0,00

91 952901114R00 m2 79,00 142,00 11 218,00 0,00 0,00

92 900      R02 h 20,00 440,49 8 809,80 0,00 0,00

93 28651077 kus 2,00 440,50 881,00 0,00 0,00

94 767585112R00 kus 2,00 171,00 342,00 0,00 0,00

96    22 181,30 3,32

95 968061125R00 kus 3,00 17,60 52,80 0,00 0,00

96 965081713RT1 m2 15,00 88,91 1 333,65 0,02 0,30

97 965048150R00 m2 15,00 120,00 1 800,00 0,00 0,03

98 978059531R00 m2 27,00 116,00 3 132,00 0,07 1,84

99 974031144R00 m 16,00 151,00 2 416,00 0,02 0,31

100 974042553R00 m 5,00 267,00 1 335,00 0,02 0,11

101 776401800R00 m 26,00 13,90 361,40 0,00 0,00

102 776511820RT3 m2 40,00 111,50 4 460,00 0,00 0,04

103 776401800R00 m 40,00 13,90 556,00 0,00 0,00

104 766812840R00 kus 2,00 936,50 1 873,00 0,17 0,35

105 766624062R00 kus 1,00 271,00 271,00 0,00 0,00

106 725210821R00 soubor 1,00 151,50 151,50 0,02 0,02

107 725310823R00 soubor 2,00 183,99 367,98 0,01 0,02

108 725820801R00 soubor 4,00 86,00 344,00 0,00 0,01

109 725810811R00 kus 3,00 45,21 135,63 0,00 0,00

110 725220851R00 soubor 1,00 955,51 955,51 0,13 0,13

111 725840851R00 kus 1,00 215,00 215,00 0,01 0,01

112 725840851R00 kus 2,00 615,00 1 230,00 0,01 0,02

113 725110814R00 soubor 2,00 183,99 367,98 0,03 0,07

114 725210821R00 soubor 2,00 151,50 303,00 0,02 0,04

115 979082121R00 t 3,22 36,90 118,82 0,00 0,00

116 725860811R00 kus 4,00 15,10 60,40 0,00 0,00

117 725810811R00 kus 3,00 45,21 135,63 0,00 0,00

118 725662800R00 soubor 2,00 102,50 205,00 0,02 0,04

H99    8 047,00 0,00

119 999281148R00 t 6,19 1 300,00 8 047,00 0,00 0,00

M21    28 900,00 0,00

120 210010001R00 kpl 1,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00

121 728.000 kpl 1,00 8 900,00 8 900,00 0,00 0,00

S    11 317,69 0,00

122 979082111R00 t 3,22 331,00 1 065,82 0,00 0,00

123 979011211R00 t 3,22 706,00 2 273,32 0,00 0,00

124 979094211R00 t 3,22 295,50 951,51 0,00 0,00

125 979081111R00 t 3,22 234,51 755,12 0,00 0,00

126 979081121R00 t 67,62 15,99 1 081,24 0,00 0,00

127 979990111R00 t 3,22 1 612,01 5 190,67 0,00 0,00

493 782,52

Poznámka:

Penetrace podkladu pod dlažby

Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm

Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba

Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě

Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic

Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic

Dlažba dle výběru investora

Podlahy povlakové

Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu

Lepení povlakových podlah z pásů pryžových

Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu

Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah

Podlahovina PVC Novoflor extra tl. 2,0 mm

Podlahy ze syntetických hmot

Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Rovinal tl.3 mm

Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit

Obklady (keramické)

Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm

Penetrace podkladu pod obklady

Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm

Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních

Lišta plastová rohová k obkladům

Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

Oprava obkladů z hutných glazovaných 150x150

Obklady dle výběru investora

Obkládačka 15x15

Malby

Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m

Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x

Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x

Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, Paulín

Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování

Nátěr garnýže1x+1x email

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m

HZS - výpomoc pro řemesla

Mřížka větrací PVC bílá

Montáž vzduchotech. mřížek

Bourání konstrukcí

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2

Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2

Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 100%

Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2

Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm

Vysekání rýh v podlaze betonové,10x10 cm

Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC

Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou

Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC

Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m

Demontáž okenních rolet

Demontáž digestoře

Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě

Demontáž baterie nástěnné do G 3/4

Demontáž ventilu výtokového nástěnného

Demontáž van včetně vybourání obezdezdívky

Demontáž baterie vanové

Demontáž madel

Demontáž klozetů kombinovaných

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Nakládání nebo překládání vybourané suti

Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých

Demontáž ventilu výtokového nástěnného

Demontáž infrazářiče

Ostatní přesuny hmot

Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením

Elektromontáže

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

Poplatek za uložení suti

Úprav elektroinstalace

D+M elektrického sporáku

Přesuny sutí

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením


