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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň Datum: 5. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00247618
Město Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63906601
WAY project s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

TPI05/22
Oprava povrchu komunikace na Hrádečkové hrázi v Třeboni

Vyplň údaj

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%
0,00 0,0015,00%
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: TPI05/22

Stavba:

Místo: Třeboň Datum:

Zadavatel: Město Třeboň Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

0,000,00101 Oprava vozovky

0,00 0,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,0002 Ostatní a vedlejší náklady

Oprava povrchu komunikace na Hrádečkové hrázi v Třeboni

5. 4. 2022

WAY project s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň Datum: 5. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00247618
Město Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63906601
WAY project s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Oprava povrchu komunikace na Hrádečkové hrázi v Třeboni

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Vyplň údaj

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: RazítkoDatum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň Datum: 5. 4. 2022

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

02 - Ostatní a vedlejší náklady

Oprava povrchu komunikace na Hrádečkové hrázi v Třeboni

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň Datum: 5. 4. 2022

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

VV podrobné vytýčení výšek povrchu podle podélného profilu
VV "pro stavbu jako celek" 1 1,000

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1 000 0 00 CS ÚRS 2020 01

Oprava povrchu komunikace na Hrádečkové hrázi v Třeboni

02 - Ostatní a vedlejší náklady

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
VV Zaměření skutečného provedení stavby
VV "pro stavbu jako celek" 1 1,000

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01
VV vypracování  dokumentace skutečného provedení
VV "pro stavbu jako celek, PD ve 4 vyhotoveních" 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
4 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2020 01

VV dopravně inženýrské opatření
VV označení omezení provozu, vč. přeznačování v průběhu stavby
VV "bere se pro stavbu jako celek" 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
5 K 043103000w Zkoušky bez rozlišení -Zkoušky materiálů zkušebnou zhotovitele kpl 1,000 0,00

VV zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a ZTKP
VV "Zkoušky materiálů zhotovitelem, pro stavbu jako celek" 1 1,000
VV včetně zkoušek vzorkování dle vyhl. č. 130/2019 Sb.

D VRN9 Ostatní náklady 0,00
6 K 091003000w Ostatní náklady - další opatření na BOZP při práci na staveništi kpl 1,000 0,00

VV "bere se pro stavbu jako celek" 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 27 73 CC-CZ:
Místo: Třeboň Datum: 5. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 00247618
Město Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 63906601
WAY project s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Oprava povrchu komunikace na Hrádečkové hrázi v Třeboni

101 - Oprava vozovky

Vyplň údaj

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: RazítkoDatum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň Datum: 5. 4. 2022

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

101 - Oprava vozovky

Oprava povrchu komunikace na Hrádečkové hrázi v Třeboni

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň Datum: 5. 4. 2022

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107341 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm m2 59,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "na plochách napojení ZÚ, ZÚ a rozjezd"( 5,0*4,0*2)+(9,5*2,0) 59,000

Oprava povrchu komunikace na Hrádečkové hrázi v Třeboni

101 - Oprava vozovky

D 5 Komunikace pozemní 0,00

2 K 572241111
Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a 
zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. od 20 do 
40 mm

m2 92,800 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "uvažováno na 5% plochy" 1856,0*0,05 92,800
VV včetně vysekání, očištění a zaplnění výtluku

3 K 569811113 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 70 mm m2 458,350 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV " podle seřiznutí krajnic vozovky povrchové úpravy š. 0,5 m, dl."(467,7+327,0+122,0)*0,5 458,350

4 K 572141112 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů  s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. 
přes 40 do 60 mm m2 1 911,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV vyrovnávka vozovky na ploše povrchové úpravy z ACO 8 v min. tl. 25 mm
VV dle výkazu výměr uvažovat celk. množství 80,24 m3 v prům. tl. 43 mm
VV včetně spoj. postřiku z asf. emulcze PS, C v množství 0.5 kg/m2
VV "na ploše povrch. úpravy vozovky dle výk. výměr" 1856,0+55,0 1 911,000

5 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 1 911,000 0,00 CS ÚRS 2022 01
VV PS-CP, pod EMK v množství 0,3 kg/m2 pod krytem
VV "pro kci povrch. úpravy vozovky dle výk. výměr" 1856,0+55,0 1 911,000

6 K 577133121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm m2 1 911,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "na ploše povrch. úpravy vozovky dle výk. výměr" 1856,0+55,0 1 911,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

7 K 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy  
živičné tl. do 50 mm m 17,500 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "na plochách napojení ZÚ, ZÚ a rozjezd"4,0+4,0+9,5 17,500

8 K 938909311 Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 
m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 1 911,000 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "očištění povrchu vozovky před pokládkou vyrovnávací vrstvy"1856,0+55,0 1 911,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 938909611
Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s 
přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení 
průměrné tloušťky do 100 mm

m2 458,350 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV " seřiznutí krajnic vozovky povrchové úpravy š. 0,5 m, dl."(467,7+327,0+122,0)*0,5 458,350

D 997 Přesun sutě 0,00

10 K 997221551 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km t 95,972 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV Na skládku do 15  km
VV "zemina z krajnic" 57,752 57,752
VV "nános z čištění povrchu vozovky"38,22 38,220
VV Součet 95,972

11 K 997221559 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km t 1 343,608 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV Na skládku do 15  km
VV "zemina z krajnic a čištění povrchu" 95,972*(15-1) 1 343,608

12 K 997221561 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km t 5,782 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV Na skládku do 32  km
VV "odstraněný PM" 5,782 5,782

13 K 997221569 Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km t 179,242 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV Na skládku do 32 km
VV "odstraněný PM" 5 782*(32 1) 179 242VV odstraněný PM  5,782 (32-1) 179,242

14 K 997221645 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 5,782 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV odstraněná PM dle výluhu vyhovuje limitům tř. IIa
VV "odstraněný PM" 5,782 5,782

15 K 997221655 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 95,972 0,00 CS ÚRS 2022 01

VV "odstraněné krajnice a nános z čištění povrchu" 95,972 95,972

D 998 Přesun hmot 0,00

16 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 382,668 0,00 CS ÚRS 2022 01
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SO 101 - Oprava vozovky
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[m] [m] [m2] [m2] [m2] [m2] [m3] [m2]
1 0,00 4,00 0,00 0,0000 0,0000

101,75 3,66 0,90
2 25,00 4,14 0,29 0,0253 0,0467

99 25 5 13 1 6599,25 5,13 1,65
3 50,00 3,80 0,12 0,0299 0,0299

97,50 3,27 1,65
4 75,00 4,00 0,14 0,0231 0,0493

98,75 3,67 1,87
5 100,00 3,90 0,15 0,0541 0,0231

98,75 3,75 1,81
6 125,00 4,00 0,15 0,0231 0,0447

95 00 4 00 1 8095,00 4,00 1,80
7 150,00 3,60 0,17 0,0531 0,0231

95,00 5,50 1,96
8 175,00 4,00 0,27 0,0576 0,0231

101,25 5,96 1,91
9 200,00 4,10 0,21 0,0488 0,0231

101,25 6,34 1,80
10 225,00 4,00 0,30 0,0493 0,0231

101,25 5,85 1,76
11 250,00 4,10 0,17 0,0387 0,0299

103,75 4,38 1,71
12 275,00 4,20 0,18 0,0468 0,0218

102,50 4,41 1,88
13 300,00 4,00 0,17 0,0535 0,0287

100,00 4,63 2,51
14 325,00 4,00 0,20 0,0735 0,044714 325,00 4,00 0,20 0,0735 0,0447

43,80 2,27 1,03
15 337,00 3,30 0,18 0,0000 0,0531

48,10 1,90 0,68
16 350,00 4,10 0,11 0,0280 0,0231

84,00 3,04 1,24
17 370,00 4,30 0,19 0,0201 0,0531

103,75 4,74 1,70
18 395 00 4 00 0 19 0 0231 0 040018 395,00 4,00 0,19 0,0231 0,0400

102,50 3,74 1,33
19 420,00 4,20 0,11 0,0218 0,0218

110,60 3,26 1,53
20 448,00 3,70 0,12 0,0427 0,0231

40,20 0,74 0,51
21 460,00 3,00 0,00 0,0100 0,0100

26,95 0,00 0,08
22 467 70 4 00 0 00 0 0000 0 000022 467,70 4,00 0,00 0,0000 0,0000

Plocha vozovky [m2] 1855,90
Množství vyrovnávky [m3] 80,24
Dosypání krajnice [m3] 31,33
Plocha rozjezdů a vjezdů (ACO) [m2] 55,00
Zabourání asfaltového krytu [m] 17,50


