
Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO-01: Aktivity park 15 451 786

001: Zemní práce 1 267 380

1. 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 370,0 85,30 31 561
0,1*(40*70+45*20) 370,0

2. 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 186,875 475,00 88 766
in-line ;650*1,15*0,25 186,875

3. 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 186,875 39,50 7 382

4. 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 480,0 25,10 12 048

5. 113106132 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší 

strojně pl do 50 m2

m2 5,5 23,40 129

11*0,5 5,5

6. 113107221 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 

m2 odstranění antuky

m2 1 520,0 27,40 41 648

antuka;40*38 1 520,0

7. 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl 

přes 200 m2

m2 1 520,0 55,00 83 600

tenis podklad;40*38 1 520,0

8. 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 480,0 203,00 97 440
pod skatepark;940*0,25+10*10*1 335,0

pod parkour;380*1,1*0,3 125,4

odpoč.plocha;49*0,4 19,6

9. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 58,14 129,50 7 529
základ;0,3*0,8*(40*2+38*2) 37,44

přípojka pítko;0,5*20*0,8 8,0

vsak pítko;7*0,5*0,7 2,45

pro vsak skatepark;15*0,7*0,5 5,25

pro vsak skatepark;4 4,0

vsak pro pítko;1 1,0

10. 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 42,72 768,00 32 809
podklady pod prefa prvky;0,6*0,25*1,2*19 3,42

zeď vstupu;0,6*1*(4+9+14) 16,2

přípojka pítko;0,5*20*1,1 11,0

vsak pítko;7*0,5*1,1 3,85

pro vsak skatepark;15*1,1*0,5 8,25

11. 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 30,377 926,00 28 129
pod arch.prvek;0,6*0,6*0,9*6 1,944

pro vsak skatepark;6 6,0

vsak pro pítko;2 2,0
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trampolíny;pi*1*0,6*5 9,425

patky plot;0,4*0,4*0,8*86 11,008

12. 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4,75 554,00 2 632
přípojka pítko;0,5*20*0,2 2,0

vsak pítko;7*0,5*0,25 0,875

pro vsak skatepark;15*0,25*0,5 1,875

13. 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 18,43 373,00 6 874
přípojka pítko;0,5*20*0,2*1,9 3,8

vsak pítko;7*0,5*0,7*1,9 4,655

pro vsak skatepark;15*0,7*0,5*1,9 9,975

14. 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 10,5 482,00 5 061
pro vsak skatepark;4*2,1 8,4

vsak pro pítko;1*2,1 2,1

15. 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 2 985,5 28,00 83 594
pod skatepark;1300 1 300,0

pod parkour;380*1,1 418,0

in-line ;650*1,15+50 797,5

vstup;220 220,0

ostatní;250 250,0

16. 181101133 Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím přes 40 do 

60 m zeminy tř 3

m3 175,0 48,80 8 540

17. 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 

100 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 1 500,0 28,00 42 000

18. 171151101 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu m2 350,0 44,20 15 470

19. 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 180,0 134,00 24 120
10*20*0,9 180,0

20. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 502,0 177,00 88 854
480+43+187+30-58-180 502,0

21. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 502,0 275,00 138 050

22. 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 

05 04

t 903,6 450,00 406 620

502*1,8 903,6

23. 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 42,72 182,50 7 796
podklady pod prefa prvky;0,6*0,25*1,2*19 3,42

zeď vstupu;0,6*1*(4+9+14) 16,2

přípojka pítko;0,5*20*1,1 11,0

vsak pítko;7*0,5*1,1 3,85

pro vsak skatepark;15*1,1*0,5 8,25

24. 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 30,377 221,50 6 728
pod arch.prvek;0,6*0,6*0,9*6 1,944

pro vsak skatepark;6 6,0

vsak pro pítko;2 2,0
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trampolíny;pi*1*0,6*5 9,425

patky plot;0,4*0,4*0,8*86 11,008

002: Základy 142 605

1. 275326121 Základové patky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 2,16 3 944,50 8 520
pod arch.prvek;0,6*0,6*1*6 2,16

2. 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 3,6 472,65 1 702
pod arch.prvek;0,6*4*6*0,25 3,6

3. 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 3,6 98,50 355
pod arch.prvek;0,6*4*6*0,25 3,6

4. 275366006 Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505 t 0,108 59 000,00 6 372
50kg/m3 –

pod arch.prvek;0,6*0,6*1*6*0,05 0,108

5. 274326121 Základové pasy z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 16,2 4 381,50 70 980
zeď vstupu;0,6*1*(4+9+14) 16,2

6. 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 13,5 418,60 5 651
zeď vstupu;2*0,25*(4+9+14) 13,5

7. 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 13,5 91,50 1 235
zeď vstupu;2*0,25*(4+9+14) 13,5

8. 274366006 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 0,81 59 000,00 47 790
50kg/m3 –

zeď vstupu;0,6*1*(4+9+14)*0,05 0,81

003: Svislé konstrukce 658 724

1. 348401120 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m m 72,0 126,09 9 078
natažení pletiva na stávající sloupky –

kolem hotelu Svět;72 72,0

2. 31324756 pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600mm včetně 

napínacích drátů  / kompletní dodávka

m 75,0 134,60 10 095

3. 311321814 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže  se zvýšenými nároky 

na prostředí

m3 12,15 3 900,00 47 385

zeď vstupu;0,25*1,8*(4+9+14) 12,15

4. 311351101 Zřízení jednostranného bednění zdí nosných m2 110,7 1 225,00 135 608
zeď vstupu;2*(0,25+1,8)*(4+9+14) 110,7

5. 311351102 Odstranění jednostranného bednění zdí nosných m2 110,7 257,50 28 505
zeď vstupu;2*(0,25+1,8)*(4+9+14) 110,7

6. 311362021 Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari t 0,63 49 900,00 31 430
kari 8/15/15-5,4kg/m2 –

zeď vstupu;2*(1,8)*(4+9+14)*1,2*0,0054 0,63

7. 348121221 Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky viz 

katalogový list výrobku ozn. PAR 17

kus 85,0 476,00 40 460
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8. 59232549 držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 40-50mm výšky 200mm průběžný 

povrchová úpraha žárový zinek / viz katalogový list výrobku ozn. PAR 17

kus 89,0 429,00 38 181

9. 338171121 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zalitím MC viz 

katalogový list výrobku ozn. PAR 17

kus 86,0 127,00 10 922

190/2,5+10 86,0

10. 3481211 Dodávka podhrabové desky 2500x300x50mm viz katalogový list výrobku ozn. 

PAR 17

ks 90,0 1 020,00 91 800

11. 3481213 Zkrácení podhrabových desek řezáním - viz katalogový list výrobku ozn. PAR 

17

ks 35,0 450,00 15 750

12. 76710 Dodávka a montáž plotové pole výplň panel s prolisem v=1530mm viz 

katalogový list výrobku ozn. PAR 17 / výkres oplocení  - kompletní dodávka

m 190,0 680,00 129 200

20+17+46+25+3+13+15+51 190,0

13. 3382 Dodávka plotové sloupky 60x60-2200mm viz katalogový list výrobku  / výkres 

oplocení  - kompletní dodávka

ks 89,0 790,00 70 310

005: Komunikace 3 491 035

1. 567921111 Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 120 mm m2 800,4 359,00 287 344
in-line;647*1,15 744,05

odpočinková plocha;49*1,15 56,35

2. 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm 0-32mm m2 800,4 241,00 192 896
in-line;647*1,15 744,05

odpočinková plocha;49*1,15 56,35

3. 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu

m2 696,0 307,00 213 672

4. 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 m2 696,0 4,39 3 055
in-line;647 647,0

odpočinková plocha;49 49,0

5. 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm 

š do 3 m

m2 696,0 305,00 212 280

in-line;647 647,0

odpočinková plocha;49 49,0

6. 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 3,42 1 670,00 5 711

podklady pod prefa prvky;0,6*0,25*1,2*19 3,42

7. 2135 Dodávka a montáž prefabrikované panely in-line dráhy m3 7,545 19 455,00 146 792
prahy;1*0,35*0,1*2*19 1,33

prefa 

panely;0,12*1*(2,5+2,54+2,54+2,66+2,46+2,63+2,58+2,54+2,63+2,54+2,

5+2,5+2,54+2,54+2,63+2,58+2,55)

5,215

1 1,0
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8. 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm m2 1 250,0 175,00 218 750
podklad pro skatepark;1250 1 250,0

9. 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm 0-32mm m2 1 250,0 305,00 381 250
podklad pro skatepark;1250 1 250,0

10. 5991 Dodávka a montáž parkourový park - kompletní dodávka m2 380,0 3 850,00 1 463 000
pod parkour;380 380,0

11. 564732111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm m2 668,0 173,00 115 564
pod parkour;380*1,1 418,0

ostatní plochy;250 250,0

12. 564722111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 80 mm m2 242,0 148,00 35 816
vstup;220*1,1 242,0

13. 564762113 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 220 mm m2 242,0 331,00 80 102
vstup;220*1,1 242,0

14. 596211212 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 100 

do 300 m2

m2 203,0 327,00 66 381

vstup;203 203,0

15. 59245217 Dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x8 cm m2 213,15 321,00 68 421
vstup;203*1,05 213,15

006: Úpravy povrchu 5 525 876

1. 631361821 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505 t 22,5 59 000,00 1 327 500
výztuž 100kg/m3 –

povrch pro skatepark;1250*0,18*0,1 22,5

2. 631311234 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30

m3 225,0 4 260,00 958 500

1250*0,18 225,0

3. 631319185 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za sklon přes 15 do 35° m3 100,0 80,40 8 040

4. 631313114 Vytvarování dna žlabů nebo kanálů z bet. se zvýšenými nároky C 25/30 s 

potěrem r zakřivení přes 500 do 600 mm

m3 120,0 11 500,00 1 380 000

5. 63501 Dodávka a montáž povrchové úpravy skateparku m2 1 250,0 1 480,00 1 850 000

6. 619996145 Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií m2 27,0 68,00 1 836
pro vsak skatepark;(2*2*2+1*1*4)*1,5 18,0

vsak pro pítko;1*6*1,5 9,0

008: Vedení dálková a přípojná 16 252

1. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,15 1 200,00 3 780
přípojka pítko;0,5*20*0,15 1,5

vsak pítko;7*0,5*0,15 0,525

pro vsak skatepark;15*0,15*0,5 1,125

2. 721211422 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 2,0 2 840,00 5 680

3. 871265211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 m 25,0 238,00 5 950
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pro vsak skatepark;17 17,0

vsak pro pítko;8 8,0

4. 877265221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 

2000 dvouosé DN 110

kus 2,0 356,00 712

5. 28611352 koleno kanalizace PVC KG 110x67° kus 2,0 65,20 130

009: Ostatní konstrukce a práce 281 077

1. 966071821 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m m 72,0 65,90 4 745
kolem hotelu Svět;72 72,0

2. 966071721a Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 3,5 m odřezáním kus 82,0 214,00 17 548
stávající hřiště;20*2+19*2+4 82,0

3. 966072811a Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 2 m m 156,0 191,40 29 858
stávající hřiště;38*2+40*2 156,0

4. 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 48,36 3 610,00 174 580
sokl plotu;0,2*0,2*(40*2+38*2) 6,24

základ;0,3*0,9*(40*2+38*2) 42,12

5. 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

m3 4,5 3 270,00 14 715

vstup;75*0,2*0,3 4,5

6. 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože 

z betonu prostého

m 75,0 237,00 17 775

vstup;75 75,0

7. 59217024 obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm m 78,75 258,00 20 318
vstup;75*1,05 78,75

8. 916231292 Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku o poloměru do 2,5m m 30,0 51,30 1 539

vstup;30 30,0

091: Prefa prvky 205 509

1. 9101 Dodávka a montáž betonová lavice - viz katalogový list výrobku ozn. PAR 07 ks 5,0 12 350,00 61 750

2. 9102 Dodávka a montáž betonový sedací set-lavice - viz katalogový list výrobku ozn. 

PAR 08

ks 4,0 17 000,00 68 000

3. 9103 Dodávka a montáž betonový sedáky - viz katalogový list výrobku ozn. PAR 09 ks 9,0 3 551,00 31 959

4. 9104 Dodávka a montáž betonový stůl - viz katalogový list výrobku ozn. PAR 08 ks 2,0 21 900,00 43 800

099: Přesun hmot HSV 1 650 059

1. 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným

t 3 035,27 71,00 215 504
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2. 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 1 027,618 118,00 121 259

3. 997211511 Vodorovná doprava suti na skládku t 1 027,618 253,00 259 987

4. 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného 

kód odpadu 170 904

t 1 027,618 1 025,00 1 053 308

720: Zdravotní technika 37 940

1. 720001 Dodávka a montáž přípojky vodovodu pro pítko m 23,0 1 350,00 31 050

2. 720002 Připojení k stávajícímu rozvodu vody ks 1,0 6 890,00 6 890

767: Konstrukce zámečnické 2 175 329

1. 767010 Dodávka a montáž architektonický prvek vstupu včetně povrchových úprav / 

kompletní dodávka

kg 3 552,0 345,00 1 225 440

plech 20mm-160kg/m2 –

5*(3,4*0,6+3*0,4*2)*160 3 552,0

2. 767011 Dodávka a montáž pítko ks 1,0 23 119,00 23 119

3. 767012 Dodávka a montáž lehátka 1500 ks 1,0 8 900,00 8 900

4. 767013 Dodávka a montáž lehátka 2200 ks 1,0 12 333,00 12 333

5. 767014 Dodávka a montáž lehátka 3000 ks 1,0 17 881,00 17 881

6. 767015 Dodávka a montáž koše na tříděný odpad ks 4,0 21 200,00 84 800

7. 767016 Dodávka a montáž kolostav ks 6,0 8 779,00 52 674

8. 767017 Dodávka a montáž zemní trampolína ks 5,0 102 000,00 510 000

9. 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,35 22 357,05 30 182

10. 767018 Dodávka a montáž lanová stezka - viz katalogový list výrobku ozn. PAR 02-06 ks 1,0 210 000,00 210 000

SO-03: Vedlejší rozpočtové náklady 230 000

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 230 000

1. 901 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,0 25 000,00 25 000

2. 902 Dílenská dokumentace ks 1,0 30 000,00 30 000

3. 903 Certifikace areálu ks 1,0 40 000,00 40 000

4. 904 Zařizení staveniště Kč 1,0 100 000,00 100 000

5. 045002000 Kompletační a koordinační činnost ks 1,0 30 000,00 30 000

6. 045002001 Fotodokumentace průběhu stavby - (fotodokumentace postupného průběhu 

výstavby vč.předání digitální - kopie)

ks 1,0 5 000,00 5 000

www.euroCALC.cz 7 z 7 26.04.2022


