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A Průvodní zpráva 
 A.1 Identifika ční údaje 
 A.1.1 Údaje o stavb ě 
   a) název stavby, 

   Stavební úpravy městské knihovny, Třeboň 
 
   b)  místo  stavby  (adresa,  čísla popisná, katastrální území, parcelní  čísla pozemk ů), 

Parcelní číslo:  623/1 a 2 
Katastrální území :  Třeboň 
 
c) p ředmět projektové dokumentace. 

Interiérové úpravy v části prostor městské knihovny v Třeboni. 
 
A.1.2 Údaje o investorovi a stavebníkovi 

Jméno a adresa investora:  
Název investora :  Město Třeboň  

Sídlo investora :   Palackého nám. 46/II 
    379 01 Třeboň 
     IČ: 002 47 618  
    DIČ: CZ00247618 
    Datová schránka: 4cbbvj4 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel dokumentace:  JPS J.Hradec s.r.o.    
  Jarošovská 753/II, 377 01 J.Hradec 
  DIČ/IČO: CZ 26035138 
  zastoupená: Ing. Milan Špulák      
  Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby č. 01074 
Dílčí profese:  
 Požárně bezpečnostní řešení (D.1.3) – Jiří Hrůza, číslo autorizace 0100789 
 Elektroinstalace – Ing. Josef Hroděj 
 Projekt interiéru (Ing. Kateřina Žižková) 
 
A.2 Seznam vstupních podklad ů 

- digitálně zakreslený stávající stav objektu 
- zadání investora 
- snímek KN 
 
A.3 Údaje o území 
   a) rozsah řešeného území, 

V třeboňské městské knihovně bude upravena část dětského oddělení a studovna. 
Objekt  má napojení na infrastrukturu stávající. Na místě byla provedena obhlídka objektu 
 a okolí parcely. Stav byl fotograficky zdokumentován. 
 
   b)  údaje  o ochran ě území podle jiných právních p ředpis ů (památková rezervace,  
památková  zóna,  zvlášt ě  chrán ěné  území, záplavové území apod.), 

Objekt je v zóně památkové péče a podléhá dohledu orgánů státní památkové péče.  
Stavební práce však proběhnou na vlastní parcele a uvnitř objektu, bez zásahu do fasády. 
Daný pozemek není v záplavovém území.  
 
   c) údaje o odtokových pom ěrech, 

Odtokové poměry se nezmění, i nadále budou dešťové vody likvidovány jako dosud.  
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   d)  údaje  o  souladu  s územn ě plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní roz hodnutí 
nebo územní opat ření, pop řípad ě nebyl-li vydán územní souhlas, 
   e)  údaje  o  souladu s územním rozhodnutím nebo  ve řejnoprávní smlouvou územní  
rozhodnutí  nahrazující  anebo  územním  souhlasem,  pop řípad ě s regula čním plánem v rozsahu, 
ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v p řípad ě  stavebních  úprav podmi ňujících zm ěnu v 
užívání stavby údaje o jejím souladu s územn ě plánovací dokumentací, 
   f) údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití území, 
   g) údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů, 
   h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
   i) seznam souvisejících a podmi ňujících investic, 

není 
 
   j) seznam pozemk ů a staveb dot čených provád ěním stavby (podle katastru nemovitostí). 

parc.č. 623/1 - Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01 
 (zastavěná plocha a nádvoří, stavba občanského vybavení, památkově chráněné 
 území, rozsáhlé chráněné území) 3124m2, čp. 2 
 
parc.č. 623/2 - Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01 
  (zastavěná plocha a nádvoří, č.p. 1, památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné 
 území)  985m2 
 
Seznam vlastníků sousedních parcel 
parc.č. 613/1 - Česká republika,  
  Právo hospodařit s majetkem státu - Povodí Vltavy, státní podnik, 

Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha  
parc.č. 613/2 - Česká republika,  
  Právo hospodařit s majetkem státu - Povodí Vltavy, státní podnik, 

Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha  
parc.č. 616 - SJM Dostál Stanislav Ing. a Dostálová Vladimíra PhDr., Turnovská 492/2, 

Libeň, 18000 Praha 8 
parc.č. 617/3 - SJM Dostál Stanislav Ing. a Dostálová Vladimíra PhDr., Turnovská 492/2, 

Libeň, 18000 Praha 8 
parc.č. 618 - Libánský Dušan, Sokolská 283, Třeboň II, 37901 Třeboň 
parc.č. 619/1 - Pikl Jan, Sokolská 219, Třeboň II, 37901 Třeboň 
  Piklová Renata, Sokolská 219, Třeboň II, 37901 Třeboň 
parc.č. 619/2 - Pikl Jan, Sokolská 219, Třeboň II, 37901 Třeboň 
  Piklová Renata, Sokolská 219, Třeboň II, 37901 Třeboň 
parc.č. 623/3 - Moserová Alena, Chelčického 282, Třeboň II, 37901 Třeboň 
parc.č. 623/4 - Moserová Alena, Chelčického 282, Třeboň II, 37901 Třeboň 
parc.č. 623/5 - Filípková Helena, Chelčického 210, Třeboň II, 37901 Třeboň 
parc.č. 623/7 - SJM Pikl Jan a Piklová Renata, Sokolská 219, Třeboň II, 37901 Třeboň 
parc.č. 623/8 - SJM Pikl Jan a Piklová Renata, Sokolská 219, Třeboň II, 37901 Třeboň 
parc.č. 623/9 - SJM Pikl Jan a Piklová Renata, Sokolská 219, Třeboň II, 37901 Třeboň 
parc.č. 627 - Filípková Helena, Chelčického 210, Třeboň II, 37901 Třeboň 
parc.č. 628/1 - Filípková Helena, Chelčického 210, Třeboň II, 37901 Třeboň 
parc.č. 708/1 - Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01 
parc.č. 2478/1 - Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01 
 
 
A.4 Údaje o stavb ě 
   a) nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby, 

Úprava interiéru v části prostor sloužících jako městská knihovna. Vybourání příčky, 
výměna dveří, položení nových koberců a výměna podhledu. 
 
   b) ú čel užívání stavby, 

městská knihovna – občanská vybavenost 
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   c) trvalá nebo do časná stavba, 

Stavba je trvalá 
 
   d)  údaje  o ochran ě stavby podle jiných právních p ředpis ů (kulturní památka apod.), 
   e)  údaje  o  dodržení  technických  požadavk ů  na  stavby  a  obecných technických 
požadavk ů zabezpe čujících bezbariérové užívání staveb, 

Stavba je bezbariérově přístupná. V tomto ohledu úpravy beze změn. 
 
   f) údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů a požadavk ů vyplývajících z jiných právních 
předpis ů, 

Stavba respektuje podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. Jednotlivé 
podmínky jsou zpracovány do projektové dokumentace. 
 
   g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
   h) navrhované kapacity stavby (zastav ěná plocha, obestav ěný prostor,užitná  plocha,  
počet funk čních jednotek a jejich velikosti, po čet uživatel ů / pracovník ů apod.), 

Upravovaná plocha přízemí :          celkem….cca 155 m2 
 
   i) základní  bilance  stavby  (pot řeby  a  spot řeby  médií  a  hmot, hospoda ření  s  
deš ťovou  vodou,  celkové  produkované množství a druhy  odpad ů a emisí, t řída energetické 
náro čnosti budov apod.), 

v tomto ohledu beze změn 
pouze úprava elektroinstalace 
 
   j) základní  p ředpoklady  výstavby  ( časové údaje o realizaci stavby, člen ění na etapy), 

Předpokládá se, že stavba bude zahájena a dokončena v roce 2022-2023. 
 
   k) orienta ční náklady stavby. 

Propočtové náklady do 2 mil. Kč 
 
A.5 Člen ění stavby na objekty a technická a technologická za řízení 
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B Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
   a) charakteristika stavebního pozemku, b)  vý čet  a záv ěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů 
(geologický pr ůzkum,hydrogeologický pr ůzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.), c)stávající 
ochranná a bezpe čnostní pásma,d) poloha vzhledem k záplavovému území , poddolovanému území 
apod.,e)  vliv  stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území,f) požadavky na asanace, demolice, kácen í d řevin,g)  požadavky  na  maximální  
zábory  zem ědělského  p ůdního  fondu nebo pozemk ů ur čených k pln ění funkce lesa (do časné / 
trvalé), h)  územn ě  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na  stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu),i)  v ěcné  a  časové  vazby  stavby, podmi ňující, vyvolané, 
související investice. 

Parcela má napojení na infrastrukturu stávající. Na místě byla provedena obhlídka 
dotčených prostor. Stav byl fotograficky zdokumentován. Stavba je v souladu s územním 
plánem.  V současné chvíli nebyly provedeny žádné průzkumy ani rozbory.   
Objekt je v zóně památkové péče a podléhá dohledu orgánů státní památkové péče. Avšak 
stavební práce proběhnou pouze v interiéru a vzhledu objektu se nikterak nedotknou. 
Oblast není poddolována. Odtokové poměry: Viz výše oddíl A.3c) 
Zásobování stavby krátkodobě znesnadní dopravní situaci v nejbližším okolí. 
Generální dodavatel stavby si zpracuje harmonogram prací a plán organizace stavby. 
Typ stavby: občanská vybavenost 
 
B.2 Celkový popis stavby 
   B.2.1 Ú čel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 

Účel objektu se úpravami  nezmění.  
 
   B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
   a) urbanismus - územní regulace, kompozice prost orového řešení,b)  architektonické  
řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Stavební práce budou prováděny pouze v interiéru a vzhledu objektu se nikterak nedotknou. 
 
   B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Úpravy vychází z požadavků investora a provozovatele. Úpravami bude rozšířeno dětské 
oddělení knihovny. Bude (v určeném rozsahu ) vyměněna podlahová krytina, podhledy, 
nový systém knižních polic a nábytku, doplněno nové osvětlení  a provedena kompletní 
nová výmalba. Celý prostor bude barevně sjednocen dle nové koncepce projektu interiéru a 
poskytne vyšší komfort jak pro práci personálu, tak i návštěvníků z řad dětí i dospělých. Pro 
ty bude upravena přednášková místnost. 
 
   B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Jde o přízemní bezbariérový prostor, bez zásahu v tomto směru. Výškový vnitřní rozdíl  cca 
280 mm je překonáván rampou s kobercem v chodbě 1.18. 
 
   B.2.5 Bezpe čnost p ři užívání stavby 

Je dána zvoleným konstrukčním řešením. Zajištěna kvalitním provedením,  pravidelnou 
údržbou a odbornými revizemi příslušných technických a technologických zařízení. 
 
   B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 
   a) stavební řešení,b) konstruk ční a materiálové řešení,c) mechanická odolnost a 
stabilita. 

Stavební práce budou prováděny klasickými technologiemi s využitím především kvalitních 
českých materiálů, veškeré musí být opatřeny platnými certifikáty. 
Uspořádání objektu bylo navrženo ve spolupráci s investorem tak, aby co nejvíce 
vyhovovalo požadavkům investora a provozovatele na využití objektu.  
Blíže jednotlivé materiály popsány ve výkresové části v legendě materiálu.  
Mechanická odolnost a stabilita je zvoleným řešením zajištěna.  
Viz oddíl D1.1,  kde podrobný popis a rozsah prací. 
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   B.2.7 Základní charakteristika technických a tec hnologických za řízení 

Stavební práce budou prováděny klasickými technologiemi s využitím především kvalitních 
českých materiálů, veškeré opatřeny platnými certifikáty. 
Zvolená řešení jsou standardní a v kraji obvyklá.  
Pomocné práce 
-ochrana nedotčených částí objektu, zamezení prašnosti vybudováním  prozatímních  clon 
uvnitř objektu 
-bude proveden úklid dotčených a přilehlých prostor a chodeb, všechny dotčené plochy 
uvést do původního stavu 
-parková úprava přilehlého okolí nebude zasažena 
 
    B.2.8 Požárn ě bezpe čnostní řešení 
   a) rozd ělení stavby a objekt ů do požárních úsek ů,b) výpo čet požárního rizika a stanovení 
stupn ě požární bezpe čnosti,c)  zhodnocení  navržených  stavebních  konst rukcí a stavebních 
výrobk ů v četn ě požadavk ů na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí ,d) zhodnocení 
evakuace osob v četn ě vyhodnocení únikových cest,e)  zhodnocení  odstupo vých vzdáleností a 
vymezení požárn ě nebezpe čného prostoru,f) zajišt ění pot řebného množství požární vody, 
popřípad ě jiného hasiva,v četn ě rozmíst ění vnit řních a vn ějších odb ěrných míst,g)zhodnocení   
možnosti   provedení   požárního  zásahu  (p řístupové komunikace, zásahové 
cesty),h)zhodnocení  technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 
potrubí,vzduchotechnická za řízení),i)  posouzení  požadavk ů  na  zabezpe čení stavby požárn ě 
bezpe čnostními za řízeními,j)  rozsah  a  zp ůsob  rozmíst ění výstražných a bezpe čnostních 
zna ček a tabulek. 

Viz oddíl  D1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 
   B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 
   a) kritéria tepeln ě technického hodnocení,b) energetická náro čnost stavby,c) posouzení 
využití alternativních zdroj ů energií. 

Beze změn 
 
   B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  pož adavky  na  pracovní  a komunální 
prost ředí 
   Zásady   řešení   parametr ů   stavby   (v ětrání,  vytáp ění,  osv ětlení, zásobování  
vodou,  odpad ů  apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnos t 
apod.). 

        V době zpracovávání projektové dokumentace pro stavební řízení není znám dodavatel 
stavby a není možno konzultovat použitá zařízení.   
         Součástí POV dodavatele budou zásady ochrany životního prostředí (omezení 
prašnosti a hluku), které je provádějící firma povinna dodržet bez ohledu na použitou 
technologii a stavební postup. Při provádění stavby je povinností dodržovat zásady BOZP. 
          Stavba se nachází v přímo v areálu domů s pečovatelskou službou, kde probíhá běžný 
provoz chodců – návštěvníků a místních obyvatel.  
Strojní vybavení 
Vertikální doprava    
         Návrh předpokládá dopravu kusových stavebních materiálů, malty a menších prvků 
uvnitř objektu mechanicky.  
Horizontální doprava  
        Vzhledem k rozsahu stavby není v návrhu uvažováno s žádným dalším speciálním 
způsobem horizontální dopravy stavebních materiálů. Pro dopravu stavebního materiálu 
bude použito běžných prostředků-osobní automobily typu pick-up a van, v rámci stavby 
doprava ručními prostředky. 
Příprava maltovin a betonů  
          Na staveništi budou připravovány maltoviny přímo na místě v interiéru. 
Ostatní zařízení  
         Další zařízení budou používána v závislosti na okamžité potřebě technologických 
procesů, a nejsou součástí tohoto návrhu.  
Skladování materiálu  
         Ke skladování stavebního materiálu bude využito plochy uvnitř objektu. 



 

 

 

7

Oplocení a zajištění staveniště   
         Staveniště, vzhledem k rozsahu stavebních prací, bude přímo v místě úprav. Případné 
krátkodobé zábory před objektem,  které budou zřejmě nutné, budou provedeny pouze  
krátkodobě a dle potřeby dodavatele, a to po splnění jeho ohlašovací povinnosti.  
           Při realizaci stavby je nutné zabránit poškození zeleně v okolí stavby. Eventuelně 
narušený terén, trávník a dlážděná komunikace budou uvedeny do původního stavu. 
Vjezd na staveniště  
         Vjezd na staveniště je v místech stávající komunikace. 
Omezení negativního vlivu stavby na životní prostředí 
         Stavební práce budou nevyhnutelně negativně ovlivňovat své okolí. K zmenšení tohoto 
působení je nutné, aby během prací byly dodržovány zásady omezující zejména prašnost a 
vznikající hluk.   Při stavbě vzít ohled na nepřerušené využívání okolních objektů k bydlení 
a ubytování, sousedem jsou bytové domy. 
Prašnost a znečišťování okolí stavby 
         Prašnost bude omezována zejména důsledným kropením všech prašných stavebních 
procesů (pojezd automobilů …). Prostor stavby bude pravidelně čištěn, stejně tak bude 
čištěna příjezdová komunikace, pokud dojde k jejímu znečištění stavbou. 
Hluk ze stavby  
          Od ledna 2001 je v platnosti zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů ze dne 14.7.2000, ve znění  pozdějších předpisů a zákon č. 
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
Prováděcí vyhláškou zákona je nejnověji Nařízení vlády č. 272 ze dne 24. srpna 2011 o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 Nařízením vlády se stanoví nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku a vibrací 
na pracovištích, ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním 
prostoru a způsob jejich měření a hodnocení.  
Ve smyslu tohoto nařízení je nejvyšší přístupná hodnota hluku ve venkovním prostoru při 
provádění povolených staveb v časovém intervalu denní doby  
od 6 do 7 hodin …………………. LAeq,s = 60 dB 
od 7 do 21 hodin ……………… LAeq,s = 65 dB 
od 21 do 22 hodin ………………. LAeq,s = 60 dB 
od 22 do 6  hodin ………………. LAeq,s = 45 dB 
Dále ve smyslu tohoto nařízení je nejvyšší přístupná hodnota hluku ve  vnitřním  chráněném 
prostoru při provádění povolených staveb v časovém intervalu denní doby  
od 6 do 7 hodin …………………. LAeq,s = 40 dB 
od 7 do 21 hodin ……………… LAeq,s = 55 dB 
od 21 do 22 hodin ………………. LAeq,s p = 40 dB 
od 22 do 6  hodin ………………. LAeq,s = 30 dB 
          Prováděcí firma zajistí dodržování těchto limitů. Stavební činnosti z hlediska hlukové 
zátěže musí minimálně splňovat následující omezení : 
Je nutné respektovat minimálně následující skutečnosti a eliminovat hluk od stavební 
činnosti. Prováděcí firma si zajistí informovanost o těchto pravidlech u všech pracovníků.  
V případě překročení ekvivalentní hladiny hluku A stanovené pro osmihodinovou směnu 
(přípustný expoziční limit 80dB) musí být pracovníkům poskytnuty osobní ochranné 
pracovní prostředky k ochraně sluchu účinné v oblasti kmitočtů daného hluku a zajištěno 
jejich správné používání. 
Ocelové prvky je nutno na stavbu dodávat již připravené k montáži či osazení do zdiva.  
Vhodným pracovním postupem se zajistí snížení expozice hluku. Hlučné strojní zařízení 
bude zvukově odcloněno a umístěno tak, aby byl hluk pohlcován a zabráněno jeho šíření 
mimo staveniště.  
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Údržbou a pravidelnou kontrolou pracovních strojů se zajistí, aby míra opotřebování nářadí 
a zařízení nebyla příčinou zvyšování hluku. 
Strojní vybavení a nářadí, způsobující otřesy a vibrace, bude uloženo na pružných 
podložkách, aby se zabránilo přenosu případných vibrací do konstrukcí. 
Uspořádání pracoviště musí také směřovat ke snížení rizika hluku a jeho šíření do okolí od 
zdroje. Stavební práce nelze, vzhledem k poloze hlukově chráněné zástavby, provádět před 
7. hodinou a po 19. hodině. Hlučné práce bourací budou prováděny především 
v dopoledních hodinách. Při zavážení stavebním materiálem je nutno ponechávat běh 
motorů vozidel jen na dobu nezbytně nutnou. 
Bezpečností přestávky 
Nařízení vlády 272/2011 též nově upravuje poskytování bezpečnostních přestávek při 
překročení příslušného expozičního limitu (hluku i vibrací), a to ve shodě s NV 361/2007. 
 Bezpečnostní přestávky se zařazují takto: 
první přestávka – nejméně 15 minut nejpozději po 2 hodinách 
následné přestávky – nejméně 10 minut nejpozději po dalších 2 hodinách 
poslední přestávka – nejméně 10 minut nejpozději 1 hodinu před ukončením směny 
Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí – soulad  
s vyhl.258/2000 § 77 odst.2 
V lokalitě se nevyskytuje žádný stávající stacionární zdroj hluku. 
Větrání, vytápění a zásobování vodou 
Větrání je možné otevíravými křídly oken. Vnitřní prostory (WC ) jsou odvětrány pomocí 
elektrických ventilátorů. Beze změn. 
Osvětlení a oslunění 
Vnitřní osvětlení je provedeno dle platných norem – viz část elektroinstalace D1.4.5.  
Zásady řešení vlivů stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost) 
V navrhovaném objektu nebude instalován žádný zdroj vibrací a hluku, který by mohl 
zhoršit současné hlukové poměry pro okolí.  
Odpady 
V současnosti je řešen systém likvidace standardních běžných odpadů separací. Zůstane 
beze změn. 
  
   B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
   a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží,b) ochrana p řed bludnými proudy,c) ochrana 
před technickou seizmicitou,d) ochrana p řed hlukem,e) protipovod ňová opat ření. 

Beze změn a bez zásahu 
 
 B.3 P řipojení na technickou infrastrukturu 
   a) napojovací místa technické infrastruktury,b) připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a 
délky. 

Napojení během stavby na stávající rozvody (voda, EI) v objektu. 
 
   B.4 Dopravní řešení 
   a) popis dopravního řešení,b) napojení území na stávající dopravní 
infrastrukturu,c)doprava v klidu,d) p ěší a cyklistické stezky. 

 Těmito úpravami se nemění řešení bezbariérového užívání a navazujících veřejně 
přístupných ploch a komunikací.  
 
   B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
   a) terénní úpravy,b) použité vegeta ční prvky,c) biotechnická opat ření. 

Bez zásahu v exteriéru. 
 
   B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
   a)  vliv  stavby  na  životní prost ředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda,b)  vliv 
stavby na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů,  ochrana  rostlin  a  
živo čich ů  apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v k rajin ě,c) vliv stavby na 
soustavu chrán ěných území Natura 2000,d)  návrh  zohledn ění  podmínek  ze  záv ěru  
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zjiš ťovacího  řízení  nebo stanoviska EIA,e)  navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, 
rozsah omezení a podmínky   ochrany podle jiných pr ávních p ředpis ů. 

Žádné parametry v tomto ohledu se stavebními úpravami nezmění.  
Vzhledem k charakteru stavby se EIA neposuzuje.  
Negativní účinky stavby na zdraví a na životní prostředí se nepředpokládají. 
 
   B.7 Ochrana obyvatelstva 
   Spln ění  základních   požadavk ů   z   hlediska  pln ění  úkol ů  ochrany obyvatelstva. 

Beze změn.  
 
   B.8 Zásady organizace výstavby 
   a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění,b) odvodn ění 
staveništ ě, c)napojení   staveništ ě   na   stávající   dopravní   a   technickou 
infrastrukturu,d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky,e)  ochrana  o kolí  
staveništ ě  a  požadavky  na  související  asanace,demolice, kácení d řevin,f) maximální 
zábory pro staveništ ě (do časné / trvalé), 

Voda 
Technologické  účely : 
Příprava maltovin 2.0 m3/den 
Zdění    3,0 m3/den 
Ostatní   1.0 m3/den 
Hygienické účely: 
Hygiena pracovníků     
10 x 120 l/den  1,2 m3/den  
Celkem :  7,2 m3/den 
Současnost :  x  0,7      
Současná spotřeba 5,04 m3/den 
Elektrická  energie 
Míchací centrum  2,0 kW 
Odporové sváření  20,0 kW 
Osvětlení staveniště  8,0 kW 
Sociální zařízení a kancelář 10,0 kW 
Ostatní    8,0 kW 
Celkem :   48,0 kW 
Současnost :    x  0,75 
Odběr     36 kW 
Elektrická energie bude dodávána přes staveništní rozvaděč.  
Zásobování vodou bude zajištěno ze stávající přípojky přes podružný vodoměr.  
Dopravně bude staveniště napojeno v místech stávajícího dopravního napojení na místní 
komunikaci. 
Zásady organizace výstavby (dle vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění 
vyhl. č. 62/2013 Sb.)  Staveniště bude řádně označeno, oploceno a zajištěno proti vniknutí 
neoprávněných osob.  
 
g)  maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě,jejich likvidace,h) 
bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin, 

Negativní účinky stavby na zdraví a na životní prostředí se nepředpokládají. Z hlediska 
negativních vlivů na životní prostředí se uplatní především zvýšená prašnost a hlučnost v 
tomto klidném prostředí. Je nutno tyto negativní důsledky minimalizovat. Dodavatel 
stavebních prací, musí dbát především na ochranu čistoty vody, tj. aby nedocházelo k 
únikům olejů a pohonných hmot. 
Nakládání s odpady, které vznikají při stavebních pracích  
Podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, doplňujeme projektovou 
dokumentaci o druhy, množství a způsoby nakládání s odpady vzniklými při stavbě. 
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Při provádění stavby budou vznikat tyto druhy odpadů v níže uvedeném předpokládaném 
množství, které budou předány oprávněné firmě zabývající se likvidací či ukládáním těchto 
odpadů na bezpečném místě.  
Kód druhu odpadu Název druhu odpadu      Předpokládané množství 
13 08 99*  Odpady jinak blíže neurčené     1,050 m3 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly     0,110 m3 
15 01 02  Plastové obaly       0,100 m3 
15 01 03  Dřevěné obaly       0,100 m3 
15 01 04  Kovové obaly       0,050 m3 
15 01 10*  Obaly obsahující zbytky     0,050 m3 
   nebezpečných látek 
15 01 11*  Kovové obaly obsahující     0,050 m3 
   nebezpečnou výplňovou hmotu 
17 01 01  Beton        0,100 m3 
17 01 02  Cihly        0,200 m3 
17 02 01  Dřevo        0,050 m3 
17 02 03   Plasty        0,050 m3 
17 04 11  Kabely        0,050 m3 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady  1,100 m3 
* jsou označeny nebezpečné látky 
Při provádění stavby si dodavatelská firma povede stavební deník a bude uchovávat doklady 
o předání odpadů od oprávněné firmy, které doloží při kolaudaci stavby.  
Nakládání s veškerými odpady musí odpovídat ustanovení příslušné vyhlášky. 
Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů musí být v souladu s touto vyhláškou. 
 
i) ochrana životního prost ředí p ři výstavb ě,j)  zásady  bezpe čnosti  a  ochrany  zdraví  p ři  
práci  na staveništi,posouzení  pot řeby  koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci 
podle jiných právních p ředpis ů^5),k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou do t čených 
staveb,l) zásady pro dopravn ě inženýrské opat ření,m)  stanovení  speciálních  podmínek  pro  
provád ění  stavby (provád ění stavby  za  provozu,  opat ření  proti  ú čink ům  vn ějšího  
prost ředí p ři výstavb ě apod.),n) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny. 

Investor si zajistí smluvně způsob koordinace prací, pro speciální práce budou najaty 
specializované firmy a jednotlivé instalace budou dohodnuty s příslušnými odborníky. 
Je třeba dodržovat všechny standardní technologické postupy výstavby, včetně 
technologických přestávek.  Obecně platné zásady, které musí být bezpodmínečně 
dodrženy a za něž odpovídá dodavatel stavby, budou zaneseny v plánu organizace výstavby 
a zaznamenány ve stavebním deníku. Souhlas se zakrýváním konstrukcí (kotvení, apod), 
jejich kontrola a dílčí přejímky ukončených prací bude zaznamenáno technickým dozorem 
investora do stavebního deníku. Požadavky na stavební konstrukce plynou z platných norem 
a předpisů, které jsou závazné. V případě zjištění odlišných skutečností od předpokládaných, 
bude neodkladně kontaktován projektant. Ve spolupráci s ním a technickým dozorem stavby 
bude pro investora vyhodnocena situace a navrženo odpovídající řešení.   
Bezpečnost práce 
Při provádění veškerých prací musí být dodržována příslušná ustanovení vyhlášky č. 
324/1990 Sb. ČÚBP a ČÚB o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací.  
Pracovníci stavby musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce a o tomto musí být 
pořízen písemný záznam potvrzený jejich vlastnoručními podpisy. Vedení stavby zajistí 
účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 Je nutné dodržovat všechny předpisy týkající se bezpečnosti práce, platné v době 
provádění prací!  
 Mimo to je třeba dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů souvisejících 
s činností na stavbě.  
 
 



 

 

 

11

C Situační výkresy 
 

   C.1 Situa ční výkres širších vztah ů 
   a) m ěřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,b) napojení stavby na dopravní a technickou 
infrastrukturu,c) stávající a navrhovaná ochranná a  bezpe čnostní pásma,d) vyzna čení hranic 
dot čeného území. 

Viz výkres C-01, práce se uskuteční pouze v interieru stavby bez zásahu do fasád a okolí 
objektu 
 
   C.2 Celkový situa ční výkres stavby 
   a) m ěřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 :5 000,b) stávající 
stavby, dopravní a technická infrastruktura,c) hran ice pozemk ů,d) hranice řešeného území,e) 
základní výškopis a polohopis,f) navržené stavby,g)  stanovení nadmo řské výšky 1. nadzemního 
podlaží u budov (+- 0, 00) a výšky upraveného terén u; maximální výška staveb,h) komunikace a 
zpevn ěné plochy,i) plochy vegetace. 
 
   C.3 Koordina ční situace 
   a) m ěřítko 1 : 200 nebo 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1:  5  000,u  zm ěny  
stavby,  která  je  kulturní památkou, u stavby v p amátkové rezervaci nebo v památkové zón ě 
v m ěřítku 1 : 200,b) stávající stavby, dopravní a techni cká infrastruktura,c) hranice 
pozemků, parcelní čísla,d) hranice řešeného území,e) stávající výškopis a polohopis,f)   
vyzna čení   jednotlivých  navržených  a  odstra ňovaných  staveb  a technické 
infrastruktury,g) stanovení nadmo řské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a výšky 
upraveného terénu; maximální výška staveb,h)  navrh ované  komunikace  a  zpevn ěné  plochy,  
napojení  na dopravní infrastrukturu,i) řešení vegetace,j) okótované odstupy staveb,k)  
zákres nové technické nfrastruktury, napojení stavb y na technickou infrastrukturu,l)  
stávající  a  navrhovaná  ochranná  a bezpe čnostní pásma, památkové rezervace, památkové 
zóny apod.,m) maximální zábory (do časné zábory / trvalé),n) vyzna čení geotechnických sond,o) 
geodetické údaje, ur čení sou řadnic vyty čovací sít ě,p) odstupové vzdálenosti v četn ě vymezení 
požárn ě nebezpe čných prostor ů,p řístupové  komunikace  a nástupní plochy pro požární  techniku 
a zdroje požární vody. 
 
   C.4 Katastrální situa ční výkres 
   a) m ěřítko podle použité katastrální mapy,b) zákres navrh ované stavby,c) vyzna čení vazeb 
a vliv ů na okolí. 
 
   C.5 Speciální situa ční výkresy 
   Situa ční   výkresy   vyhotovené   podle   pot řeby  ve  vhodném  m ěřítku zobrazující 
speciální  požadavky  objekt ů,  technologických  za řízení,technických   sítí,infrastruktury  
nebo  souvisejících  inženýrských opat ření:a) situace dopravy v četn ě úpravy pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace,b) situace v egetace. 
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D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
   Dokumentace  stavebních objekt ů, inženýrských objekt ů, technických nebo technologických   
zařízení  se  zpracovává  po  objektech  a  souborech technických  nebo technologických  
zařízení  v  následujícím člen ění v p řiměřeném rozsahu: 
 
 D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objek tu 
   D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
   a) Technická zpráva(architektonické, výtvarné, m ateriálové, dispozi ční a  provozní 
řešení, bezbariérové užívání stavby; konstruk ční a stavebn ě technické  řešení  a  technické  
vlastnosti stavby;stavební fyzika - tepelná technik a, osv ětlení, oslun ění, akustika/hluk, 
vibrace - popis řešení,výpis použitých norem). 
 

Stavební práce budou prováděny klasickými technologiemi s využitím především kvalitních 
českých materiálů, veškeré musí být opatřeny platnými certifikáty. Zvolená řešení jsou 
standardní a v kraji obvyklá. 
Zemní práce 
– nejsou 
Bourání 
Odstraněny budou koberce v upravovaných místnostech. V předstihu bude provedeno 
kompletní vystěhování prostoru (všech polic, knih a inventáře). 
Před začátkem bouracích prací uvnitř stávajícího objektu knihovny, musí být odděleny 
prozatímní prachuvzdornou příčkou části stavby v každých dveřích, aby se minimalizovala 
prašnost v částech bez stavebního zásahu. 
-odstranění ocelového škrabáku na boty 
-demontáž poštovní schránky 
-demontáž svítidel 
-demontáž FEAL podhledu, vč. dřevěného roštu pod ním 
-vysazení bouraných vnitřních dveří, vybourání ocelových zárubní (2x) 
-demontáž posuvných vnitřních dveří, vč. zárubně 
-vybourání vnitřní příčky 
-vybourání otvoru pro vnitřní okno s podchycením ocelovými nosníky 
-demontáž ocelové prosklené konstrukce zádveří 
-demontáž kuchyňské linky, zaslepení instalací  
-odbourání keramických dlaždic v závětří 1.29 
-odbourání keramického soklu na chodbě 1.19 
-odstranění koberců v určeném rozsahu 
-vystěhování a demontáž stávajícího nábytku v určeném rozsahu 
Povrchové úpravy  
Omítky 
-vápenné, plsti hlazené,  
-doplnění omítek po bourání a začištění při osazení vnitřního okna 
Malby 
Budou vápenné, jednobarevné, jejich event. barevnost bude určena architektem interiéru. 
Předpokládá se, že veškeré povrchy budou bílé.   
Koberce 
Koberce budou ve všechny barevně shodné…. Typ určen dle projektu interiéru.  
Do dveří budou vloženy přechodové lišty. Koberce musí dle PBŘ splňovat třídu reakce na 
oheň nejméně Cfl –s1.  
Budou celoplošně lepené (doplnění samonivelační stěrky je nutné především  v závětří po 
odbourané dlažbě). Bude zde položena u vstupních dveří položena také čistící zona. 
Podhledy 
V centrální místnosti dětského oddělení bude nový sádrokartonový podhled ve výšce cca 
3100mm a navázán a sjednocen v celém prostoru. Proveden nový bílý nátěr. Doplněn 
svítidly – viz projekt elektroinstalace.Celkem 66,47m2. 
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Nové podhledy jsou navrženy ve dvou místnostech po demontáži FEAL podhledů. Budou 
osazeny ve stejné výšce jako podhledy původní. Navrženy podhledy sádrokartonové, na 
systémovém roštu. Zvolený rastr 1200x1200mm. 
Podrobná specifikace: 
Akustický celoplošný stropní systém s polozapuštěnou hranou. Snadná montáž a demontáž 
kazet. Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty.  
Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=1,00, αp 125Hz =0,40, 
artikulační třída šíření zvuku na vzdálenost AC 190.  
Panely jsou tlusté 15mm, mají celoplošně natřenou boční hranu, zapuštěnou 7 mm pod rastr 
a základní rozměr panelu 1200x1200mm.  
Nosný rošt je z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého prostředí s protikorozní 
ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2. Hmotnost panelu je 1,32 kg/ m². Maximální možná 
zátěž koncových prvků na kazetu bez přemostění je 0,5 kg. 
Viditelný povrch je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě 500 nejbližší barevný vzorek NCS 
S 0500-N. Odražené světlo je rozptýlené, neoslňující. Zadní strana panelu je pokryta 
přírodně zbarvenou sklovlákennou tkaninou. Požární třída A2-s1 d0 dle EN 13501-1. 
Plně recyklovatelný výrobek. Obsah CO2 při výrobě panelu 2,73kg CO₂ equiv/m2 
vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025 / EN 15804. Dle Finské emisní třídy 
označen M1. Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo týdenního čištění vlhkým 
hadříkem. Životnost 50 let. 

 
 
Výplně otvorů  
- venkovní vstupní prosklená stěna s jednokřídlými otočnými dveřmi 
 (provedení v barevnosti  - bílé plastové rámy, viz výpis).  
-vnitřní dřevěná prosklená stěna s jednokřídlými otočnými dveřmi (barva dřeva (dubové 
rámy) dle ostatní interiérových dřevěných výplní) 
-okno (otevíravé a sklápěcí) v plastovém bílém rámu umístěné v interieru (z obou stran 
osazen bílá lamino parapetní deska dl. 900mm 
Vnitřní žaluzie 
Běžné lamelové horizontální žaluzie, v bílé barvě, ovládané mechanicky. 
 
Tepelné izolace  
- není 
Hydroizolace  
- není 
Klempířské konstrukce 
Není 
Zámečnické konstrukce 
Přenosné hasící přístroje budou umístěny na dobře viditelných a přístupných místech.  
Přístroje upevněny na svislé stavební konstrukce DP1, rukojeť přístroje do výšky 1500mm. 
Celkem (přenosné hasící přístroje práškové s hasící schopností 21A) -   nedojde k navýšení 
počtu kusů dle PBŘ. Ponechány přístroje původní. 
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Lešení 
-lešení bude použito i vnitřní prostorové, s pracovní výškou 1,5 metru 
-kontejner na odvoz suti a odpadu staveništního bude umístěn po dobu prací (dle potřeb 
dodavatele, odhadem se tento zábor nebude lišit od doby stavby),  
GD si službu dohodne smluvně s místními technickými službami. 
- staveniště bude uvnitř objektu 
- po dobu stavby bude zabezpečen průchod chodníkem kolem staveniště do parku 
Na závěr úklid a očista přístupových ploch. 
 
 Dodavatel si zajistí způsob koordinace prací, předá harmonogram stavebních prací, 
pro speciální práce budou najaty specializované firmy a jednotlivé instalace budou 
dohodnuty s příslušnými odborníky. Je třeba dodržovat všechny standardní technologické 
postupy výstavby, včetně technologických přestávek. 
 Obecně platné zásady, která musí být bezpodmínečně dodrženy a za něž odpovídá 
dodavatel stavby, budou zaneseny v plánu organizace výstavby a zaznamenány ve 
stavebním deníku, který dodavatel povede. Souhlas se zakrýváním konstrukcí (kotvení 
apod.), jejich kontrola a dílčí přejímky ukončených prací bude zaznamenáno technickým 
dozorem investora do stavebního deníku.  
Požadavky na stavební konstrukce plynou z platných norem a předpisů, které jsou závazné. 
 V případě zjištění odlišných skutečností od předpokládaných, bude neodkladně 
kontaktován projektant. Ve spolupráci s ním a technickým dozorem stavby bude pro 
investora vyhodnocena situace a navrženo odpovídající řešení.   
 Nezmění se řešení technické a dopravní infrastruktury, včetně řešení dopravy v 
klidu. Těmito úpravami se nemění řešení bezbariérového užívání a navazujících veřejně 
přístupných ploch a komunikací. 
 
   b)  Výkresová  část(výkresy stavební jámy; p ůdorysy základ ů, p ůdorysy jednotlivých  
podlažía st řech s rozm ěrovými kótami hlavních d ělících konstrukcí,otvor ů v obvodových 
konstrukcích a celkových rozm ěr ů hmoty stavby;  s  popisem  ú čelu  využití  místností s 
plošnou vým ěrou v četn ě grafického rozlišení charakteristického materiálov ého řešení 
základních   konstrukcí;  charakteristické  řezy  se  základním konstruk čním řešením v četn ě  
řezů  dokumentujících návaznost na stávající zástavbu z ejména s ohledem  na  hloubku 
založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami  vztaženými  ke 
stávajícímu terénu v četn ě grafického rozlišení charakteristického materiálov ého řešení 
základních konstrukcí; pohledy s vyzna čením základního výškového řešení, barevností  a 
charakteristikou materiál ů povrch ů; pohledy dokumentující za člen ění stavby do stávající 
zástavby nebo krajiny).  

seznam výkresů: 
D-01 Půdorys bourání 
D-02 Půdorys přízemí – nový stav 
D-03 Výpisy 
D-04 Řezy 
D-05 Podhledy 
D-06 Barevné  schema úprav 1np 

 
   D.1.2 Stavebn ě konstruk ční řešení 
   a)  Technická  zpráva  (popis  navrženého konstr ukčního systému stavby, výsledek  
pr ůzkumu  stávajícího stavu nosného systému stavby p ři návrhu její  zm ěny;  navržené  
materiály  a  hlavní konstruk ční prvky; hodnoty užitných,  klimatických a dalších  zatížení 
uvažovaných p ři návrhu nosné konstrukce;návrh zvláštních,neobvykl ých konstrukcí  nebo   
technologických   postup ů;zajišt ění stavební jámy;technologické podmínky  postupu  
prací,které  by  mohly  ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce,  p řípadn ě sousední stavby; 
zásady pro provád ění bouracích a podchycovacích prací a zpev ňovacích konstrukcí či prostup ů; 
požadavky na  kontrolu  zakrývaných konstrukcí; sez nam použitých podklad ů, norem, 
technických  p ředpis ů,  odborné literatury, výpo četních program ů apod.; specifické  
požadavky  na  rozsah  a obsah dokumentace pro prov ádění stavby,p řípadn ě dokumentace 
zajiš ťované jejím zhotovitelem). 
   b)  Výkresová  část  (výkresy  základ ů,  pokud  tyto  konstrukce nejsou zobrazeny   ve   
stavebních   výkresech   základ ů;  tvar  monolitických betonových   konstrukcí;   v ýkresy   
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sestav  dílc ů  montované  betonové konstrukce; výkresy sestav ko vových a d řevěných 
konstrukcí apod.). 
   c) Statické  posouzení  (ov ěření  základního  koncep čního řešení nosné konstrukce; 
posouzení stability konstrukce; stanovení rozm ěr ů hlavních prvk ů nosné konstrukce v četn ě 
jejího založení; dynamický výpo čet, pokud na konstrukci p ůsobí dynamické namáhání). 
   d) Plán   kontroly   spolehlivosti   konstrukcí   (stanovení kontrol spolehlivosti 
konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využi tí). 

není 
 
   D.1.3 Požárn ě bezpe čnostní řešení 
   a)  Technická zpráva (výpis použitých podklad ů, popis a umíst ění stavby a  jejich  
objekt ů,  rozd ělení  stavby  a  objekt ů  do požárních úsek ů, posouzení   velikosti   
požárních   úsek ů,  výpo čet  požárního  rizika, stanovení  stupn ě požární bezpe čnosti, 
zhodnocení navržených stavebních konstrukcí  z  hle diska  požární  odolnosti v četn ě 
požadavk ů na zvýšení jejich  požární  odolnosti,  zhodnocení   stavebních  výrobk ů z hlediska 
t řídy  reakce na ohe ň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti ší ření plamene  po  
povrchu,  zhodnocení  evakuace  a  stanovení druhu a po čtu únikových  cest,  jejich  
kapacity,  provedení  a  vybavení,  stanovení odstu pových  vzdáleností,  pop ř.  
bezpe čnostních  vzdáleností  a jejich zhodnocení  ve  vzt ahu k okolní zástavb ě, vymezení 
požárn ě nebezpe čného prostoru  a  jeho  zhodnocení  ve  vztahu k ok olní zástavb ě a sousedním 
pozemkům,   zhodnocení   provedení  požárního  zásahu  v četn ě  vymezení zásahových  cest,  
zhodnocení p říjezdových komunikací, nástupních ploch pro  požárn í techniku, zp ůsob 
zabezpe čení stavby požární vodou a jinými hasebními  prost ředky  v četn ě rozmíst ění vn ějších 
a vnit řních odb ěrných míst,  stanovení  po čtu, druhu a zp ůsobu rozmíst ění hasicích 
přístroj ů,pop řípad ě  dalších  v ěcných  prost ředk ů  požární  ochrany  nebo požární techniky,  
zhodnocení  technických,  pop řípad ě technologických za řízení stavby,   posouzení    
požadavk ů   na   zabezpe čení   stavby   požárn ě bezpe čnostními  za řízeními  v četn ě  podmínek  
a  návrhu  zp ůsobu jejich umíst ění,   jejich  instalace  do  stavby  a  stanovení  požadavk ů  
pro provedení   stavby,   rozsah   a   zp ůsob   rozmíst ění   výstražných  a bezpe čnostních 
zna ček a tabulek). 
   b)  Výkresová  část  (situa ční výkres požární ochrany v m ěřítku 1 : 500 nebo  1  :  1  
000, p ůdorysy jednotlivých podlaží s ozna čením a popisem požárních  úsek ů, v souladu s 
požadavky jiného právního p ředpisu, který upravuje technické podmínky požární o chrany). 

Viz část– D 1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Splnění požadavků na požární odolnost stavebních konstrukcí a klasifikaci výrobků bude 
doloženo předepsanými doklady. 
 
   D.1.4 Technika prost ředí staveb 
   - zdravotn ě technické instalace, 

není 
   - vzduchotechnika a vytáp ění, chlazení, 

není 
   - m ěření a regulace, 

není 
   - silnoproudá elektrotechnika,  

Viz část– D 1.4.5  EI (Ing. Hroděj) 
   - elektronické komunikace a další. 

není 
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E Dokladová část 
 

   Dokladová  část  obsahuje  doklady  o  spln ění  požadavk ů  podle jiných právních p ředpis ů 
vydané p říslušnými správními orgány nebo p říslušnými osobami  a  dokumentaci  zpracovanou  
osobami  oprávn ěnými podle jiných právních p ředpis ů. 
   E.1  Závazná  stanoviska,  stanoviska,  rozhodnu tí, vyjád ření dot čených orgán ů 

dle požadavku a zvyklostí  příslušného stavebního úřadu 
 
   E.2 Stanoviska vlastník ů ve řejné dopravní a technické infrastruktury 

není 
 
   E.2.1  Stanoviska vlastník ů ve řejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti  a 
způsobu napojení, vyzna čená nap říklad na situa čním výkrese 
   E.  2.2  Stanovisko  vlastníka  nebo  provozovat ele k podmínkám z řízení stavby,  
provád ění   prací   a   činností  v  dot čených  ochranných  a bezpe čnostních pásmech podle 
jiných právních p ředpis ů 
   E.3  Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
   právních p ředpis ů 
   E.4 Projekt zpracovaný bá ňským projektantem 
   E.5  Pr ůkaz  energetické  náro čnosti  budovy podle zákona o hospoda ření energií 
   E.6  Ostatní stanoviska, vyjád ření, posudky a výsledky jednání vedených v pr ůběhu 
zpracování dokumentace 
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Použité normy a technické p ředpisy pro návrh a posouzení konstrukcí jejich 
provád ění, v četn ě stanovení tolerancí: 
 
Stavební část 
ČSN EN 1996 Navrhování zd ěných konstrukcí 
ČSN EN 13822 Hodnocení existujících konstrukcí 
ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce, 1990 
ČSN 73 1001 Základová p ůda pod plošnými základy, 1987 
 
ČSN 73 5105  P ředpisy pro výstavbu stavebních objekt ů. Výrobní pr ůmyslové budovy  
ČSN 73 4130  Schodišt ě a šikmé rampy  
ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí 
ČSN 74 3282  Ocelové žeb říky 
ČSN 74 4505  Podlahy 
ČSN 73 1401  Navrhování ocelových konstrukcí 
 
ČSN P ISO 6707-1(730000)Pozemní a inženýrské stavby- Terminologie- Část1: Obecné termíny 2009 
ČSN 730001-1(730001)Navrhování stavebních konstrukcí -Slovník- Část1:Spolehlivost a zatížení 
konstrukcí, kv ěten 2003 
ČSN 730001-2(730001)Navrhování stavebních konstrukcí -Slovník- Část2: Betonové konstrukce- 
kv ěten 2003 
ČSN 730001-3(730001)Navrhování stavebních konstrukcí -Slovník- Část3: Ocelové konstrukce - 
září 2002 
ČSN 730001-7(730001 Navrhování stavebních konstrukcí -Slovník- Část7: Geotechnika- kv ěten 2003 
ČSN EN 1990 ed. 2(730002)Eurokód:Zásady navrhování k onstrukcí-únor 2011Pozn.: Norma se 
používá pro navrhování pozemních a inženýrských sta veb spole čně s ČSN EN 1991 až ČSN EN 1999 
ČSN 730020(730020)Terminologie spolehlivosti stavebn ích konstrukcí a základových p ůd-duben 
2010  
ČSN ISO3898(730030)Zásady navrhování stavebních kons trukcí-Ozna čování-Základní zna čky- 
listopad 2002 
ČSN EN1991-1-1(730035)Eurokód 1:Zatížení konstrukcí- Část1-1:Obecná zatížení-Objemové tíhy, 
vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
ČSN 730032(730032)Výpo čet stavebních konstrukcí zatížených dynamickými ú činky stroj ů - únor 
1977 
ČSN EN1991-4ed.2(730035)Eurokód 1: Zatížení konstruk cí - Část 4: Zatížení zásobník ů a nádrží 
- červenec 2013  
ČSN ISO13822(730038)Zásady navrhování konstrukcí - H odnocení existujících konstrukcí - srpen 
2005 
ČSN 730080(730080)Ochrana stavebních konstrukcí prot i korozi. Názvosloví- srpen 1985 
ČSN 730081(730081)Ochrana proti korózii v stavebníct ve.Všeobecné ustanovenia- prosinec 1985 
 
 
 
Konstruk ční část 
Nové konstrukce budou navrženy podle norem _SN EN. 
ČSN EN 1990 EC : Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991-1-1 EC 1:Zatížení konstrukcí– část 1-1:Obecná zatížení–Objemové tíhy, vlastní 
tíha 
a užitná zatížení pozemních staveb 
ČSN EN 1991-1-3 EC 1:Zatížení konstrukcí– část 1-3:Obecná zatížení-Zatížení sn ěhem 
ČSN EN 1991-1-4 EC 1:Zatížení konstrukcí– část 1-4:Obecná zatížení-Zatížení v ětrem 
ČSN EN 1992-1-1 EC 2:Navrhování betonových konstrukc í – část 1-1: Obecná pravidla a pravidla 
pro pozemní stavby 
ČSN EN 1993-1-1 EC 3:Navrhování ocelových konstrukcí –část 1-1:Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby 
ČSN EN 1997-1 EC 7:Navrhování geotechnických konstru kcí– část 1-1:Obecná pravidla 
ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnoce ní existujících konstrukcí 
ČSN EN 206-1 Beton- část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 13 670-1 Provád ění betonových konstrukcí– část 1:Spole čná stanovení 
ČSN P EN 1090-1 Provád ění ocelových konstrukcí– část 1:Obecná pravidla a pravidla pro pozemní 
stavby 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


