



LEGENDA:

— STÁVAJÍCÍ STAV
 — HRANICE POZEMKOVÝCH PARCEL KN

NÁVRH:

ETAPA 1
 PLOCHA ZAŘÍZENÍ DODAVATELE STAVBY / OPERATIVNÍ SKLÁDKA MATERIÁLU
 OBVOD STAVBY
 VJEZD NA STAVENIŠTĚ / VÝJEZD ZE STAVENIŠTĚ

POZNÁMKA:

Zařízení staveniště bude řešeno v rámci prostoru KN parcel číslo 2512/2 a 2513. Operativní skládka materiálu je navržena v rámci prostoru KN parcel číslo 2512/2 a 2513 popřípadě v prostoru staveniště.
 Trvalé skládky - PD uvažuje převoz do 10 km.

ATELIER SLUNČNÝCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB	Ing. František Stráský - ATELIER S I S, U Malše 20, 370 01 České Budějovice		
	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Stráský František	
	VYPRACOVAL	Ing. Stráská Martina	
	KONTROLOVAL	Ing. Stráský František	

Kraj:	JIHOČESKÝ	Čís. zakázky:	23011-13014-81
Kat. území:	TŘEBOŇ	Čís. akce:	23011-13014
Objednatel:	MĚSTO TŘEBOŇ	Datum:	04/2023-06/2013
Stavba:	REKONSTRUKCE ULICE NOVOHRADSKÁ A TROCNOVSKÉ NÁM. V TŘEBONI - 1. ETAPA - AKTUALIZACE PD Z ROKU 2013	Formát:	2xA4
		Měřítko:	1:250
Příloha:	SITUACE ZOV	Stupeň:	PDPS
		Souprava:	
		Část:	Čís. přílohy:
		B8.	2.