



ETAPA I.

- NOVÁ POCHOZÍ KOMUNIKACE, ŽULOVÉ KOSTKY Š.1500MM (200/1100/200)
CELKOVÁ DELKA 245,5M; CELKOVÁ PLOCHA 368,25M2
- NOVÁ POCHOZÍ KOMUNIKACE, ŽULOVÉ KOSTKY Š.1300MM (200/900/200)
CELKOVÁ DELKA 27,5M; CELKOVÁ PLOCHA 35,75M2
- NOVÁ POCHOZÍ KOMUNIKACE, ŽULOVÉ KOSTKY Š.1100MM (100/900/100)
CELKOVÁ DELKA 153,5M; CELKOVÁ PLOCHA 168,85M2

ETAPA II.

- NOVÁ POCHOZÍ KOMUNIKACE, ŽULOVÉ KOSTKY Š.1300MM (200/900/200)
CELKOVÁ DELKA 170,5M; CELKOVÁ PLOCHA 221,65M2

ETAPA III.

- NOVÁ POCHOZÍ KOMUNIKACE, ŠTĚRKOPISKOVÁ PROSÍVKA, OBRUBA OCELOVÁ PÁSOVINA, Š.1200MM (50/1100/50)
CELKOVÁ DELKA 116,5M; CELKOVÁ PLOCHA 139,8M2

ETAPA IV.

- NOVÁ POCHOZÍ KOMUNIKACE, ŠTĚRKOPISKOVÁ PROSÍVKA, OBRUBA OCELOVÁ PÁSOVINA, Š.1300MM (50/1200/50)
CELKOVÁ DELKA 80,5M, CELKOVÁ PLOCHA 106,35M2
- NOVÁ POCHOZÍ KOMUNIKACE, ŠTĚRKOPISKOVÁ PROSÍVKA, OBRUBA OCELOVÁ PÁSOVINA, Š.1200MM (50/1100/50)
CELKOVÁ DELKA 91,5M, CELKOVÁ PLOCHA 109,8M2

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ:

- STÁVAJÍCÍ POCHOZÍ KOMUNIKACE, ŠTĚRKOPISKOVÁ PROSÍVKA, BETONOVÝ OBRUBNIK, Š.1200MM (50/1100/50)
- STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE, ŽULOVÉ KOSTKY Š.2100,1850,1300MM (200/1700/200;200/1450/200;200/900/200)
- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE Š.3000MM

POZNÁMKY

- * CHODNÍKY JSOU NAVRŽENY NA POZEMKU INVESTORA – P.Č.1526/1 V TŘEBONI
- * PŘESNÉ POLOHOVÉ A VÝŠKOPISNÉ ŘEŠENÍ DOPŘESNĚNO TECHNICKÝM DOZOREM STAVBY A INVESTOREM
- * POLOHA VEŠKERÝCH SÍTÍ BUDE UPŘESNĚNA BĚHEM REALIZACE STAVBY
- * PŘED PROVÁZENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYZVAT SPRÁVCE JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ K JEJICH VYTÝČENÍ
- * VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ OVĚŘIT PŘEMĚŘENÍM
- * ZA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY
- * PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY V DENNÍCH HODINÁCH 7-19 HOD
- * STAVĚNOSTI BUDE ZAJIŠTĚNOSTAVIAJICIM OPOCENIM VÝŠE 2M S VJEZDOVOU BRANOU, ČI BRANKOU. MATERIÁL USKLADĚNÝ V ZABEZPEČENÝCH PROSTORECH – UPŘESNĚNO INDIVIDUÁLNĚ PO DOHODĚ STAVĚBNÍKA – PROVOZOVATELE A DODAVATELSKÉ FIRMY PŘED ZAPOČETÍM STAVBY
- * ZABOR VEŘEJNEHO PROSTRANSTVÍ – BUDE V DOSTATEČNĚM PŘEDSTÍHU PROJEDNAN S ODBOREM DOPRAVY A KOMUNIKACÍ PŘÍSLUŠNÉHO MĚU – V RÁMCI ŘEŠENÉ STAVBY SE NEPŘEDPOKLÁDÁ
- * V PŘÍPADĚ ZNEČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ STAVBOU BUDOU TYTO NEPRODLENĚ DODAVATELEM OČIŠŤENY
- * VEŠKERÉ CHODNÍKY, KOMUNIKACE A ZATRAVNĚNÉ PLOCHY BUDOU PO PROVEDENÍ PRACÍ UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU


LEGENDA

- △ STÁVAJÍCÍ VJEZDY A VSTUPY DO AREÁLU HŘBITOVA
- 01 – STÁVAJÍCÍ KOSTEL SV. ALŽBĚTY
- 02 – STÁVAJÍCÍ OHRADNÍ OPOCENÍ HŘBITOVA
- 03 – STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE
- 04 – STÁVAJÍCÍ OBJEKTY RODINÉHO BYDLENÍ
- 05 – STÁVAJÍCÍ OBJEKTY GARÁŽÍ
- 06 – STÁVAJÍCÍ OBJEKT DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
- 07 – STÁVAJÍCÍ JIŽ REALIZOVANÉ ZPEVNĚNÉ CHODNÍKY
- 08 – NOVĚ NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ CHODNÍKY VIZ LEGENDA

LEGENDA STÁVAJÍCÍ ZELEŇ A PŘEDPOKLÁDANÁ KOLIZE

- STÁVAJÍCÍ VZROSTLÁ ZELEŇ
- STÁVAJÍCÍ VZROSTLÁ ZELEŇ – PŘEDPOKLÁDANÁ KOLIZE S KOŘENOVÝM SYSTÉMEM
BĚHEM REALIZACE NUTNO BRÁT OHLED NA STÁVAJÍCÍ KOŘENOVÝ SYSTÉM, VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ
PO ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTI BUDE PROVEDENA PŘÍPADNÁ ZMĚNA SKLADBY CHODNÍKŮ – UPŘESNĚNO T.D. BĚHEM REALIZACE STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
Ing. Michal Skalík		Ing. Michal Skalík		Ing. Michal Skalík	
		Jiří Novotný			
			KRAJ	JIHOČESKÝ	
OBJEDNATEL Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň					
AKCE					
ZPEVNĚNÉ CHODNÍKY V AREÁLU HŘBITOVA U SV. ALŽBĚTY					
OBSAH					
SITUACE KOORDINAČNÍ – ZELEŇ					

	
atelier svět	
Daskabát 268	
379 01 Třeboň	
tel: 602 184 282	
email: atelier.svet@iscali.cz	
DATUM	BŘEZEN 2023
ČÍSLO ZAKÁZKY	872
MĚŘÍTKO	1:500
ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
C4	

