
Stavba:
16_2024_1_

1

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25174533

DIČ: CZ25174533 

Praha 5

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

567 308,75

0,00

0,00

0,00

Rekonstrukce ulice Novohradská a Trocnovské nám. v Třeboni 

– 2. etapa – aktualizace PD z roku 2013

Stavební firma HUKO s.r.o.

Celkem

2 625 470,23

Náměstí 14.října 1307/2

Za zhotovitele

0,00

0,00

61 500,00

2 701 470,23

3 268 778,98

2 701 470,23

14 500,00
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0,00

SO 101 0,00 2 071 533,97 435 022,13 2 506 556,10 ####

SO 101 0,00 2 071 533,97 435 022,13 2 506 556,10 ####

SO 301 0,00 553 936,26 116 326,61 670 262,87 ####

SO 301 0,00 553 936,26 116 326,61 670 262,87 ####

VON 0,00 76 000,00 15 960,00 91 960,00 ####

VON 0,00 76 000,00 15 960,00 91 960,00 ####

0,00 2 701 470,23 567 308,75 3 268 778,98 ####

Popis stavby: 16_2024_1_1 - Rekonstrukce ulice Novohradská a Trocnovské nám. v Třeboni – 2. etapa – aktualizace PD z roku 2013

Popis objektu: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Popis rozpočtu: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Popis objektu: SO 301 - Vodovod

Popis rozpočtu: SO 301 - Vodovod

Popis objektu: VON - Vedlejší ostatní náklady

Popis rozpočtu: VON - Vedlejší ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 043 503,30 38,6

2 HSV 31 645,47 1,2

4 HSV 30 126,66 1,1

5 HSV 843 478,42 31,2

8 HSV 119 755,97 4,4

91 HSV 331 673,75 12,3

93 HSV 8 000,00 0,3

96 HSV 11 379,73 0,4

99 HSV 34 738,36 1,3

D96 PSU 171 168,57 6,3

VN VN 14 500,00 0,5

Stavební objekt

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

Vodovod

Vodovod

Vedlejší ostatní náklady

Vedlejší ostatní náklady

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 19



ON ON 61 500,00 2,3

Cena celkem 2 701 470,23 100,0

Ostatní náklady
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S: 16_2024_1_1

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 489 567,04
1 113106122R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z kamenných dlaždic nebo 

desek

m2 152,85000 76,70 11 723,60 822-1 RTS 24/ I

152,85 152,85000

2 113106211R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých 

kostek, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky

m2 298,97000 59,00 17 639,23 822-1 RTS 24/ I

274,68 274,68000

předláždění z velk. kostek : 24,29 24,29000

3 113107510R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 100 mm

m2 456,12000 265,50 121 099,86 822-1 RTS 24/ I

dopravní prostor : 241,0 241,00000

pobytový prostor : 34,0+136,58+28,33+16,21 215,12000

4 122301101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 m3 109,72700 480,00 52 668,96 800-1 RTS 24/ I

dopravní prostor : 241,0*0,3 72,30000

pobytový prostor - kamenné kostky 10x10 : 34,0*0,2 6,80000

pobytový prostor - kamenná mozaika : 97,0*0,2 19,40000

pobytový prostor - přírodní kamenné odseky : 28,33*0,05 1,41650

pobytový prostor - kamenné desky pojízdné : 16,21*0,05 0,81050

umělá mozaika : 24,0*0,2 4,80000

kamenné desky : 14,0*0,3 4,20000

5 122301109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny m3 109,72700 51,10 5 607,05 800-1 RTS 24/ I

dopravní prostor : 241,0*0,3 72,30000

pobytový prostor - kamenné kostky 10x10 : 34,0*0,2 6,80000

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ulice Novohradská a Trocnovské nám. v Třeboni – 2. etapa – aktualizace PD z roku 2013 - změna 1

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 16_2024_1_1

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ulice Novohradská a Trocnovské nám. v Třeboni – 2. etapa – aktualizace PD z roku 2013 - změna 1

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

pobytový prostor - kamenná mozaika : 97,0*0,2 19,40000

pobytový prostor - přírodní kamenné odseky : 28,33*0,05 1,41650

pobytový prostor - kamenné desky pojízdné : 16,21*0,05 0,81050

umělá mozaika : 24,0*0,2 4,80000

kamenné desky : 14,0*0,3 4,20000

6 132301111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 52,94080 545,00 28 852,74 800-1 RTS 24/ I

trativody DN100 : 65,20*0,5*0,5 16,30000

kanal. sdružená přípojka DN200 - úsek 2 : 23,58*0,6*1,2 16,97760

sdružená přípojky v trase stáv. zdenné kanalizace DN 200 : 12,31*0,6*1,2 8,86320

přípojky kanalizační DN160 : 18,0*0,5*1,2 10,80000

7 132301119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 52,94080 317,00 16 782,23 800-1 RTS 24/ I

trativody DN100 : 65,20*0,5*0,5 16,30000

kanal. sdružená přípojka DN200 - úsek 2 : 23,58*0,6*1,2 16,97760

sdružená přípojky v trase stáv. zdenné kanalizace DN 200 : 12,31*0,6*1,2 8,86320

přípojky kanalizační DN160 : 18,0*0,5*1,2 10,80000

8 133301101R00 Hloubení šachet v hornině 4  do 100 m3 m3 10,20000 2 605,00 26 571,00 800-1 RTS 24/ I

UV4-UV7 : 4*(1,0*1,0*1,2) 4,80000

šachta : 1,5*1,5*1,2 2,70000

ZDĚNÁ ŠACHTA : 1,5*1,5*1,2 2,70000

9 133301109R00 Hloubení šachet v hornině 4  příplatek za lepivost horniny m3 10,20000 51,00 520,20 800-1 RTS 24/ I

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 16_2024_1_1

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ulice Novohradská a Trocnovské nám. v Třeboni – 2. etapa – aktualizace PD z roku 2013 - změna 1

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

UV4-UV7 : 4*(1,0*1,0*1,2) 4,80000

šachta : 1,5*1,5*1,2 2,70000

ZDĚNÁ ŠACHTA : 1,5*1,5*1,2 2,70000

10 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 129,33600 155,00 20 047,08 800-1 RTS 24/ I

kanal. sdružená přípojka DN200 - úsek 2 : 23,58*2*1,2 56,59200

sdružená přípojky v trase stáv. zdenné kanalizace DN 200 : 12,31*2*1,2 29,54400

přípojky kanalizační DN160 : 18,0*2*1,2 43,20000

11 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 129,33600 33,00 4 268,09 800-1 RTS 24/ I

kanal. sdružená přípojka DN200 - úsek 2 : 23,58*2*1,2 56,59200

sdružená přípojky v trase stáv. zdenné kanalizace DN 200 : 12,31*2*1,2 29,54400

přípojky kanalizační DN160 : 18,0*2*1,2 43,20000

12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 156,70080 256,00 40 115,40 800-1 RTS 24/ I

dopravní prostor : 241,0*0,3 72,30000

pobytový prostor - kamenné kostky 10x10 : 34,0*0,2 6,80000

pobytový prostor - kamenná mozaika : 97,0*0,2 19,40000

pobytový prostor - přírodní kamenné odseky : 28,33*0,05 1,41650

pobytový prostor - kamenné desky pojízdné : 16,21*0,05 0,81050

UV4-UV7 : 4*(1,0*1,0*1,2) 4,80000

šachta : 1,5*1,5*1,2 2,70000

ZDĚNÁ ŠACHTA : 1,5*1,5*1,2 2,70000

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 16_2024_1_1

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ulice Novohradská a Trocnovské nám. v Třeboni – 2. etapa – aktualizace PD z roku 2013 - změna 1

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

trativody DN100 : 65,20*0,5*0,5 16,30000

kanal. sdružená přípojka DN200 - úsek 2 : 23,58*0,6*1,2 16,97760

sdružená přípojky v trase stáv. zdenné kanalizace DN 200 : 12,31*0,6*1,2 8,86320

přípojky kanalizační DN160 : 18,0*0,5*1,2 10,80000

-zpětný zásyp jam a rýh : -16,167 -16,16700

umělá mozaika : 24,0*0,2 4,80000

kamenné desky : 14,0*0,3 4,20000

13 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 1 567,00800 23,90 37 451,49 800-1 RTS 24/ I

dle pol.č. 122301101R00 : 109,727*10 1 097,27000

dle pol.č. 133301101R00 : 10,2*10 102,00000

dle pol.č. 132301111R00 : 52,9408*10 529,40800

-zpětný zásyp jam a rýh dle pol.č.174101101R00 : -16,167*10 -161,67000

14 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 

až 4

m3 156,70080 321,50 50 379,31 800-1 RTS 24/ I

dopravní prostor : 241,0*0,3 72,30000

pobytový prostor - kamenné kostky 10x10 : 34,0*0,2 6,80000

pobytový prostor - kamenná mozaika : 97,0*0,2 19,40000

pobytový prostor - přírodní kamenné odseky : 28,33*0,05 1,41650

pobytový prostor - kamenné desky pojízdné : 16,21*0,05 0,81050

UV4-UV7 : 4*(1,0*1,0*1,2) 4,80000

šachta : 1,5*1,5*1,2 2,70000

ZDĚNÁ ŠACHTA : 1,5*1,5*1,2 2,70000

trativody DN100 : 65,20*0,5*0,5 16,30000

kanal. sdružená přípojka DN200 - úsek 2 : 23,58*0,6*1,2 16,97760

sdružená přípojky v trase stáv. zdenné kanalizace DN 200 : 12,31*0,6*1,2 8,86320

přípojky kanalizační DN160 : 18,0*0,5*1,2 10,80000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 16_2024_1_1

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ulice Novohradská a Trocnovské nám. v Třeboni – 2. etapa – aktualizace PD z roku 2013 - změna 1

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

-zpětný zásyp jam a rýh dle pol.č.174101101R00 : -16,167 -16,16700

umělá mozaika : 24,0*0,2 4,80000

kamenné desky : 14,0*0,3 4,20000

15 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 156,70080 18,90 2 961,65 800-1 RTS 24/ I

dopravní prostor : 241,0*0,3 72,30000

pobytový prostor - kamenné kostky 10x10 : 34,0*0,2 6,80000

pobytový prostor - kamenná mozaika : 97,0*0,2 19,40000

pobytový prostor - přírodní kamenné odseky : 28,33*0,05 1,41650

pobytový prostor - kamenné desky pojízdné : 16,21*0,05 0,81050

UV4-UV7 : 4*(1,0*1,0*1,2) 4,80000

šachta : 1,5*1,5*1,2 2,70000

ZDĚNÁ ŠACHTA : 1,5*1,5*1,2 2,70000

trativody DN100 : 65,20*0,5*0,5 16,30000

kanal. sdružená přípojka DN200 - úsek 2 : 23,58*0,6*1,2 16,97760

sdružená přípojky v trase stáv. zdenné kanalizace DN 200 : 12,31*0,6*1,2 8,86320

přípojky kanalizační DN160 : 18,0*0,5*1,2 10,80000

-zpětný zásyp jam a rýh dle pol.č.174101101R00 : -16,167 -16,16700

umělá mozaika : 24,0*0,2 4,80000

kamenné desky : 14,0*0,3 4,20000

16 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 16,16700 147,00 2 376,55 800-1 RTS 24/ I

kanal. sdružená přípojka DN200 - úsek 2 : 23,58*0,6*0,5 7,07400

sdružená přípojky v trase stáv. zdenné kanalizace DN 200 : 12,31*0,6*0,5 3,69300

přípojky kanalizační DN160 : 18,0*0,5*0,6 5,40000

17 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 17,42040 1 100,00 19 162,44 800-1 RTS 24/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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S: 16_2024_1_1

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ulice Novohradská a Trocnovské nám. v Třeboni – 2. etapa – aktualizace PD z roku 2013 - změna 1

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

kanal. sdružená přípojka DN200 - úsek 2 : 23,58*0,6*0,6 8,48880

sdružená přípojky v trase stáv. zdenné kanalizace DN 200 : 12,31*0,6*0,6 4,43160

přípojky kanalizační DN160 : 18,0*0,5*0,5 4,50000

18 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 156,70080 200,00 31 340,16 800-1 RTS 24/ I

dopravní prostor : 241,0*0,3 72,30000

pobytový prostor - kamenné kostky 10x10 : 34,0*0,2 6,80000

pobytový prostor - kamenná mozaika : 97,0*0,2 19,40000

pobytový prostor - přírodní kamenné odseky : 28,33*0,05 1,41650

pobytový prostor - kamenné desky pojízdné : 16,21*0,05 0,81050

UV4-UV7 : 4*(1,0*1,0*1,2) 4,80000

šachta : 1,5*1,5*1,2 2,70000

ZDĚNÁ ŠACHTA : 1,5*1,5*1,2 2,70000

trativody DN100 : 65,20*0,5*0,5 16,30000

kanal. sdružená přípojka DN200 - úsek 2 : 23,58*0,6*1,2 16,97760

sdružená přípojky v trase stáv. zdenné kanalizace DN 200 : 12,31*0,6*1,2 8,86320

přípojky kanalizační DN160 : 18,0*0,5*1,2 10,80000

-zpětný zásyp jam a rýh dle pol.č.174101101R00 : -16,167 -16,16700

umělá mozaika : 24,0*0,2 4,80000

kamenné desky : 14,0*0,3 4,20000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 31 645,47
19 212532111R00 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frskce 16-32 mm m3 3,26000 1 600,00 5 216,00 800-2 RTS 24/ I

trativody DN100 : 65,20*0,5*0,1 3,26000

20 212561111R00 Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm m3 13,04000 1 600,00 20 864,00 800-2 RTS 24/ I

trativody DN100 : 65,20*0,5*0,4 13,04000

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

Včetně vyčištění dna rýh.

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,
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S: 16_2024_1_1

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ulice Novohradská a Trocnovské nám. v Třeboni – 2. etapa – aktualizace PD z roku 2013 - změna 1

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

21 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 65,20000 44,20 2 881,84 800-2 RTS 24/ I

trativody DN100 : 65,20*1,0 65,20000

22 69366197R Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,0 mm; plošná hmotnost = 200 

g/m2; Pevnost v tahu podélně = 12,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 7,5 kN/m

m2 68,46000 39,20 2 683,63 SPCM RTS 24/ I

trativody DN100 : 65,20*1,0*1,05 68,46000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 30 126,66
23 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 3,05340 1 100,00 3 358,74 827-1 RTS 24/ I

kanal. sdružená přípojka DN200 - úsek 2 : 23,58*0,6*0,1 1,41480

sdružená přípojky v trase stáv. zdenné kanalizace DN 200 : 12,31*0,6*0,1 0,73860

přípojky kanalizační DN160 : 18,0*0,5*0,1 0,90000

24 460650015RT-1 Podkladová vrstva ze štěrkodrti, rozprostření a zhutnění m3 19,15320 959,00 18 367,92 Vlastní

kladecí lože - předláždění z velk. kostek : 24,29*0,04 0,97160

dopravní prostor : 241,0*0,04 9,64000

pobytový prostor - kamenné kostky 10x10 : 34,0*0,04 1,36000

pobytový prostor - kamenná mozaika : 97,0*0,04 3,88000

pobytový prostor - přírodní kamenné odseky : 28,33*0,04 1,13320

pobytový prostor - kamenné desky pojízdné : 16,21*0,04 0,64840

umělá mozaika : 24,0*0,04 0,96000

kamenné desky : 14,0*0,04 0,56000

25 46551-R01 Kladení kamenné desky 250x150x500 mm m2 14,00000 600,00 8 400,00 Vlastní

14,0 14,00000

Díl: 5 Komunikace 843 478,42
26 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 213,54000 186,00 39 718,44 822-1 RTS 24/ I

pobytový prostor - kamenné kostky 10x10 : 34,0 34,00000

pobytový prostor - kamenná mozaika : 97,0 97,00000

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

v otevřeném výkopu,
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S: 16_2024_1_1

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ulice Novohradská a Trocnovské nám. v Třeboni – 2. etapa – aktualizace PD z roku 2013 - změna 1

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

pobytový prostor - přírodní kamenné odseky : 28,33 28,33000

pobytový prostor - kamenné desky pojízdné : 16,21 16,21000

umělá mozaika : 24,0 24,00000

kamenné desky : 14,0 14,00000

27 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 

mm

m2 250,64000 242,50 60 780,20 822-1 RTS 24/ I

dopravní prostor vč. rozšíření pod obruby : 241,0*1,04 250,64000

28 564952111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm m2 169,00000 309,50 52 305,50 822-1 RTS 24/ I

pobytový prostor - kamenné kostky 10x10 : 34,0 34,00000

pobytový prostor - kamenná mozaika : 97,0 97,00000

umělá mozaika : 24,0 24,00000

kamenné desky : 14,0 14,00000

29 564962111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 200 mm m2 245,82000 405,50 99 680,01 822-1 RTS 24/ I

dopravní prostor vč. rozšíření pod obruby : 241,0*1,02 245,82000

30 58380056R mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm m2 101,85000 520,00 52 962,00 SPCM RTS 24/ I

pobytový prostor - kamenná mozaika : 97,0*1,05 101,85000

31 58380129R kostka dlažební; žula; 10/12 cm; třída I; štípaná t 8,92500 2 900,00 25 882,50 SPCM RTS 24/ I

pobytový prostor - kamenné kostky 10x10 : (34,0/4,0)*1,05 8,92500

32 5838012-R01 Žulové odseky, dlažba, přírodní kámen tl. 100 mm m2 29,74650 260,00 7 734,09 Vlastní

28,33*1,05 29,74650

33 58381327R dlažba kamenná deska; formátová; žula; tl = 100,0 mm; max. dl = 1500 mm; povrch tryskaný m2 17,02050 3 750,00 63 826,88 SPCM RTS 24/ I

pobytový prostor - kamenné desky pojízdné : 16,21*1,05 17,02050

34 58381327R.1 Deska dlažební žulová 250x500x80 mm, povrch tryskaný m2 14,70000 3 000,00 44 100,00 Vlastní

s rozprostřením a zhutněním

s rozprostřením a zhutněním
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S: 16_2024_1_1

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ulice Novohradská a Trocnovské nám. v Třeboni – 2. etapa – aktualizace PD z roku 2013 - změna 1

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

14,0*1,05 14,70000

35 591111111R00 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 265,29000 620,00 164 479,80 822-1 RTS 24/ I

předláždění z velk. kostek : 24,29 24,29000

dopravní prostor - ze stáv. rozebraných velkých kostek : 241,0 241,00000

36 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 34,00000 625,00 21 250,00 822-1 RTS 24/ I

pobytový prostor - kamenné kostky 10x10 : 34,0 34,00000

37 592491001R dlažba polymerbetonová chodníková mozaika; 60 x 60 mm; tl. 40 mm; povrch štípaný; bílá m2 25,20000 3 500,00 88 200,00 SPCM RTS 24/ I

umělá mozaika : 24,0*1,05 25,20000

38 596111111R00 Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těženého, 1barva m2 121,00000 700,00 84 700,00 822-1 RTS 24/ I

pobytový prostor - kamenná mozaika : 97,0 97,00000

umělá mozaika : 24,0 24,00000

39 596415061R00 Kladení dlažby z kamenných desek do drtě tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm m2 44,54000 850,00 37 859,00 822-1 RTS 24/ I

pobytový prostor - přírodní kamenné odseky : 28,33 28,33000

pobytový prostor - kamenné desky pojízdné : 16,21 16,21000

Díl: 8 Trubní vedení 119 755,97
40 28611243.AR Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: 

korugovaný; ohebná; DN = 100; perforování: TP; vsakovací plocha = 29,5 cm2/m

m 68,46000 68,45 4 686,09 SPCM RTS 24/ I

trativody DN100 : 65,20*1,05 68,46000

41 28611262.AR Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; 

povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,7 mm; l = 5 000 mm; SN 8

kus 3,78000 1 090,00 4 120,20 SPCM RTS 24/ I

přípojky kanalizační DN160 : 18,0/5*1,05 3,78000

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním 

hmot pro lože a výplň spár.
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S: 16_2024_1_1

O: SO 101

R: SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ulice Novohradská a Trocnovské nám. v Třeboni – 2. etapa – aktualizace PD z roku 2013 - změna 1

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

42 28611265.AR Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; 

povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 5,9 mm; l = 5 000 mm; SN 8

kus 7,53690 1 739,00 13 106,67 SPCM RTS 24/ I

kanal. sdružená přípojka DN200 - úsek 2 : 23,58/5*1,05 4,95180

sdružená přípojky v trase stáv. zdenné kanalizace DN 200 : 12,31/5*1,05 2,58510

43 871311111R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým 

kroužkem, vnějšího průměru 160 mm

m 18,00000 73,40 1 321,20 827-1 RTS 24/ I

přípojky kanalizační DN160 : 18,0 18,00000

44 871318111R00 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot m 65,20000 23,00 1 499,60 RTS 24/ I

trativody DN100 : 65,20 65,20000

45 871351111R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým 

kroužkem, vnějšího průměru 225 mm

m 35,89000 81,70 2 932,21 827-1 RTS 24/ I

kanal. sdružená přípojka DN200 - úsek 2 : 23,58 23,58000

sdružená přípojky v trase stáv. zdenné kanalizace DN 200 : 12,31 12,31000

46 879-R01 Napojení kanalizace na připojovací šachtu, vpusť kus 10,00000 1 000,00 10 000,00 Vlastní

47 89413OA0 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM, Dílec betonový 

šachtový

KUS 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 24/ I

48 89423OA0 ŠACHTY KANALIZAČ ZDĚNÉ NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 1,00000 12 500,00 12 500,00 RTS 24/ I

49 895941311RT2 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců  včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV  

pro typ UVB-50 

kus 4,00000 10 000,00 40 000,00 827-1 RTS 24/ I

UV4 - UV7 : 4,0 4,00000

50 899203111RT3 Osazení mříží litinových včetně dodání mříže   500 x 500 mm, únosnost D400 kus 4,00000 4 140,00 16 560,00 827-1 RTS 24/ I

51 899431111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte kus 2,00000 1 515,00 3 030,00 822-1 RTS 24/ I

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,

včetně rámů a košů na bahno,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ulice Novohradská a Trocnovské nám. v Třeboni – 2. etapa – aktualizace PD z roku 2013 - změna 1

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 331 673,75
52 58380333R obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 250 mm; h = 200 mm; l = 800 až 

2 000 mm

m 160,75500 1 400,00 225 057,00 SPCM RTS 24/ I

153,10*1,05 160,75500

53 91491-R01 SLOUPKY LITINOVÉ - POSUNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KUS 9,00000 850,00 7 650,00 Vlastní

54 91492-R01 OKRASNÝ KVĚTINÁČ - POSUNUTÍ STÁVAJÍCÍCH kus 2,00000 300,00 600,00 Vlastní

55 917161111R0-1 Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože m 153,10000 230,00 35 213,00 Vlastní

153,10 153,10000

56 918101111-R01 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 m3 22,96500 2 750,00 63 153,75 Vlastní

153,10*0,5*0,3 22,96500

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 8 000,00
57 743552OA0 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS 0,00000 0,00 0,00 RTS 24/ I

58 93711-R01 MOBILIÁŘ - LAVIČKY - montáž KUS 3,00000 1 000,00 3 000,00 Vlastní

59 93753OA0 MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY KUS 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 24/ I

 montáž a osazení laviček dodaných objednatelem

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 

maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 

podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

Položka zahrnuje:

 nezbytné zemní práce a základové konstrukce

Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ulice Novohradská a Trocnovské nám. v Třeboni – 2. etapa – aktualizace PD z roku 2013 - změna 1

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

Díl: 96 Bourání konstrukcí 11 379,73
60 966006132R00 Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních   s 

betonovými patkami

kus 1,00000 380,50 380,50 822-1 RTS 24/ I

61 966006211R00 Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí kus 2,00000 87,70 175,40 822-1 RTS 24/ I

62 979071111R00 Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých,  s původním vyplněním spár kamenivem 

těženým  

m2 265,29000 40,80 10 823,83 822-1 RTS 24/ I

předláždění z velk. kostek : 24,29 24,29000

dopravní prostor - ze stáv. rozebraných kostek : 241,0 241,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 34 738,36
63 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 694,76712 50,00 34 738,36 827-1 RTS 24/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 171 168,57
64 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 160,57089 275,50 44 237,28 801-3 RTS 24/ I

160,57089 160,57089

65 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 3 050,84691 25,00 76 271,17 801-3 RTS 24/ I

160,57089*19 3 050,84691

66 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  

t 160,57089 203,00 32 595,89 832-1 RTS 24/ I

s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku

s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 

vzdálenost do 3 m

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 

m svisle,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ulice Novohradská a Trocnovské nám. v Třeboni – 2. etapa – aktualizace PD z roku 2013 - změna 1

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy

160,57089 160,57089

67 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 160,57089 12,50 2 007,14 800-6 RTS 24/ I

160,57089 160,57089

68 979999973R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení,  , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 160,57089 100,00 16 057,09 801-3 RTS 24/ I

160,57089 160,57089

Celkem 2 071 533,97

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

s hrubým urovnáním,
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O: SO 301
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 553 936,26
1 02730OA0 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,00000 553 936,26 553 936,26 RTS 24/ I

Provedení SO 301 dle přiložené dokumentace a soupisu prací : 

Ocenění dle přílohy 

""Rekonstrukce_ul._Novohradská_a_Trocnovské_náměstí_2._etapa,_Třeboň_R8.3.2024"" : 1

1,00000

Celkem 553 936,26

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ulice Novohradská a Trocnovské nám. v Třeboni – 2. etapa – aktualizace PD z roku 2013

Vodovod

Vodovod
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S: 16_2024_1_1

O: VON

R: VON

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: ON Ostatní náklady 61 500,00
1 00411 R Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 24/ I

2 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 24/ I

3 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 24/ I

4 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 24/ I

5 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 24/ I

6 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 24/ I

7 02520OA0 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS 24/ I

8 02943OA0 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 24/ I

9 02946OA0 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 24/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 14 500,00
10 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 24/ I

11 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 RTS 24/ I

12 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 24/ I

13 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 24/ I

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 

staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ulice Novohradská a Trocnovské nám. v Třeboni – 2. etapa – aktualizace PD z roku 2013

Vedlejší ostatní náklady

Vedlejší ostatní náklady

Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje 

zejména náklady na přípravné činnosti.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních 

prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem vč. BOZP
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S: 16_2024_1_1

O: VON

R: VON

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce ulice Novohradská a Trocnovské nám. v Třeboni – 2. etapa – aktualizace PD z roku 2013

Vedlejší ostatní náklady

Vedlejší ostatní náklady

Celkem 76 000,00
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