



LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ:

- ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ
- PELOID PRO TERAPII
- POUŽITÝ PELOID
- PITNÁ VODA
- VZDUCH

NOVÉ:

- ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ
- PELOID PRO TERAPII
- POUŽITÝ PELOID NA LOŽISKO
- VYPOUŠTĚNÍ DO KANALIZACE

POZNÁMKA:

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ATYPICKÝCH ZAŘÍZENÍ JE DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍM VÝROBCE. PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE BUDE VE SPOLUPRÁCI S NÁVAZUJÍCÍM ŘEMESLY VYPRACOVÁNA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE ODSOUHLASĚNA INVESTOREM A V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU I GENERALNÍM PROJEKTANTEM A PROJEKTANTEM TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI.

PO ZAHÁJENÍ STAVBY V DOSTATEČNÉM PŘEDSTUPU ZADÁ DODAVATEL TECHNOLOGIE VÝROBY VAN A V KOORDINACI S DODAVATELEM STAVEBNÍ ČÁSTI A ELEKTRO PROVEDOU PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ KAŽDÝCH KUSŮ VANY A DOHODNOU SE NA PŘESNÉM PŘIPOJENÍ NÁVAZUJÍCÍCH ČÁSTÍ.

Hlavní inženýr projektu		Ing. Jan Likař	Datum	červen 2025
Vyracoval		Ing. Jiří Cetkovský	Stupeň	DPS
Kreslil		Ing. Jiří Cetkovský	Formát	8x A4 - 840x594
Autorizace		Doc. Ing. Milan Látl, ČSČ, ČKAIT 1003046	Revize	0
Investor		Státní lázeň Třebon s.r.o., Lázeňská 1001, 379 13 Třebon, IČO: 25179896	Číslo zakázky	
Generální projektant		A-Z eko ateliér s.r.o., Bechyňská 46/14, 392 01 Soběslav, IČO: 05097681	241125	
Alce				Paré
Modernizace a rozšíření balneo provozu Lázeňský dům Aurora Třebon				
Objekt				
Etapa I. - Rozšíření slatinných koupelí				
Technologická část - peloidní hospodářství				
Příloha		Měřítko		Číslo přílohy
DISPOZICE TECHNOLOGIE - PŮDORYS 1.NP		1 : 50		D.2.1.04