
 

 

 

 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

k projektové dokumentaci 

„Propojení kanalizace Branná“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 

 

Název stavby  : Propojení kanalizace Branná 

Místo stavby  : k.ú. Branná 

Pověřený stavební úřad : MM České Budějovice 

Kraj   : Jihočeský 

Stavebník   :  Město Třeboň  

     Palackého nám. 46/II 

379 01 Třeboň 

IČ    : 00247618 

DIČ   : CZ00247618 

Projektant   : Ing. Jana Máchová 

     Vodohospodářská projekce 

     A. Tragera 46 

     370 10 České Budějovice 

IČ    : 65968263 

DIČ   : CZ 7053091243 

Číslo autorizace  : ČKAIT 0101441 

 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

 

1. Tachymetrické zaměření lokality ve výškovém systému BPV a v souřadnicovém 

systému JTSK. Jako podklad pro PD byla vytvořena účelová mapa zájmového území 

v měřítku 1:200  

2. KN a ortofotomapa 

3. Vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí  

4. Objednávka prací č. 750/3563/16 ze dne 17.8.2016 



5. Vyjádření a předběžná informace k projektové dokumentaci pro územní řízení ke 

stavbě „Propojení kanalizace Branná“ vydané MěÚ Třeboň, Odborem životního 

prostředí pod č.j. METR 9787/2016-305 HrBo dne 27.9.2016 

6. Závazné stanovisko – souhlas vodoprávního úřadu s vydáním územního rozhodnutí 

pro umístění stavby vodního díla na p.č. 4497 vydané MěÚ Třeboň, Odborem 

životního prostředí pod č.j. METR 10444/2016-305 KnRe dne 27.9.2016 

7. Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky jako 

orgánu ochrany přírody pod č.j. 00886/JC/16 ze dne 23.9.2016 

 

3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 

3.1.   Rozsah řešeného území 

Řešené území se nachází v extravilánu obce Branná v k.ú. Branná. V zájmovém území se 

nachází stávající poškozená dešťová kanalizace z betonových trub DN 500. Trasa stávající 

kanalizace je zalomená bez lomové revizní šachty a vyústěna do příkopu, který vede podél 

komunikace p.č. 4497. V místě lomu a v poškozených úsecích dochází při deštích k vzdutí 

vody a následnému vyplavování přilehlých nemovitostí. Stávající kanalizace je vedena pod 

stávající opravenou asfaltovou komunikací. Proto je navrženo řešení, kdy kanalizační sběrač 

povede mimo tuto komunikaci a podchod pod ní bude řešen podvrtem.  

 

3.2. Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně ani v záplavovém území. Stavba 

se nachází v CHKO – III. zóna. 

 

3.3. Dosavadní využití a zastavěnost území 

Kanalizační sběrač povede po kraji asfaltové komunikace a nedotkne se zástavby ani 

zemědělských pozemků.  

 

3.4. Údaje o odtokových poměrech 

Nejsou součástí PD. 

 

3.5. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.  



3.6. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 

 

3.7. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Součástí Dokladové části jsou vyjádření dotčených orgánů. Projektová dokumentace 

podmínky těchto vyjádření splňuje. 

 

3.8. Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavba nevyžaduje žádné související ani podmiňující investice. 

 

3.9. Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Zájmové území se nachází v k.ú. Branná.  

Celá stavba bude probíhat na parcele č. 4497. Vlastníkem pozemku je investor stavby – tedy 

Město Třeboň, Palackého náměstí 46, Třeboň II, 379 01 Třeboň. 

Výpis z katastru nemovitostí – viz. příloha textové části. 

 

4. ÚDAJE O STAVBĚ 

 

4.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se novou stavbu propojení stávající dešťové kanalizace novým propojovacím sběračem 

až k místu nového vyústění do příkopu vedeného podél asfaltové komunikace. V současné 

době je stávající sběrač také zaústěn do tohoto příkopu. Nedojde tedy ke změně odtokových 

poměrů.   

 

4.2. Účel užívání stavby 

Jedná se o kanalizační sběrač, který nahradí poškozený stávající sběrač dešťové kanalizace 

tak, aby nedošlo k poškození stávající asfaltové komunikace.  

 

4.3. Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

4.4. Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje zvláštní ochranu. 



4.5. Údaje o dodržení technických požadavků stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

4.6. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

Součástí Dokladové části jsou vyjádření dotčených orgánů. Projektová dokumentace 

podmínky těchto vyjádření splňuje. 

 

4.7. Seznam výjimek a úlevových řešení 

Součástí stavby nejsou žádné výjimky a úlevová řešení. 

 

4.8. Navrhované kapacity stavby 

Je navržen kanalizační sběrač PP DN 500 délky 62,47 m. Součástí sběrače je výústní objekt 

do otevřeného příkopu a podvrt délky 6,7 m s uložením potrubí v chránicce DN 700. 

Materiál potrubí sběrače dešťové kanalizace – PP nebo PVC plnostěnné nebo žebrované 

s plným žebrem v řezu stěny SN12. 

 

4.9. Základní bilance 

Stávající sběrač beton DN 500 má dostatečnou kapacitu, proto bude nový sběrač proveden 

opět v profilu DN 500. 

 

4.10. Základní předpoklady stavby 

Jedná se o liniovou stavbu. Výstavbu je možné provádět přímým výkopem s podchodem 

komunikece podvrtem. Stavbu není třeba dělit na etapy.  

 

4.11. Orientační náklady stavby 

Předpokládaná cena stavby – cca 0,40 mil. Kč. 

 

5. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

Stavba je jeden stavební objekt. 

 

 

     Vypracoval:  Ing. Jana Máchová 

     České Budějovice, říjen 2016  



 

 

 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

A TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

k projektové dokumentaci 

„Propojení kanalizace Branná“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

1.1. Charakteristika stavebního pozemku 

Řešené území se nachází v extravilánu obce Branná v k.ú. Branná. V zájmovém území 

se nachází stávající poškozená dešťová kanalizace z betonových trub DN 500. Trasa stávající 

kanalizace je zalomená bez lomové revizní šachty a vyústěna do příkopu, který vede podél 

komunikace p.č. 4497. V místě lomu a v poškozených úsecích dochází při deštích k vzdutí 

vody a následnému vyplavování přilehlých nemovitostí. Stávající kanalizace je vedena pod 

stávající opravenou asfaltovou komunikací. Proto je navrženo řešení, kdy kanalizační sběrač 

povede mimo tuto komunikaci a podchod pod ní bude řešen podvrtem.  

 

1.2. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

V této fázi projektu nebyl prováděn geologický průzkum. Pro potřeby vyhotovení 

projektu bylo provedeno geodetické zaměření. 

 

1.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nanachází v žádném ochraném pásmu. 

 

1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

 

1.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nemá vliv na okolní pozemky a stavby. Po dokončení stavby bude povrch 

terénu vrácen do původního stavu. Nedojde k poškození stávajícího povrchu asfaltové 

komunikace. 

 

1.6. Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Při stavbě nedojde k žádným asanacím ani demolicím.  

Na vnitřní straně odvodňovacího příkopu se nachází vrba spanilá – 1 ks, dub letní – o 

obvodu kmene 52 cm – 1 ks, bříza bělokorá – obvod kmene 60 cm – 1 ks a dvouletá výsadba 

jasanu ztepilého – 1 ks. Stavab si vyžádá pokácení 3 ks stromů – vrba spanilá, dub letní a 

bříze bělokorá, přesazení jasanu ztepilého mimo trasu kanalizace a náhradní výsadbu 2 ks 

dubu letního. 



Současně je potřeba ochránit stávající dřeviny a to zejména vzrostlé borovice lesní 

v blízkosti výustního objektu. Stromy budou ochráněné dle ČSN 83 9061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

pracích. 

 

1.7. Požadavky na zábory ZPF 

Stavba nevyžaduje zábor pozemků v ZPF ani dočasný ani trvalý. 

  

1.8. Územně technické podmínky 

Jedná se o liniovou stavbu, přístupy na stavbu jsou umožněné ze stávajících 

komunikací a cest, není nutné budovat žádné dočasné komunikace. 

 

1.9. Věcné a časové vazby stavby, vyvolané, související investice 

Stavba nevyžaduje žádné související ani podmiňující investice.  

 

 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 

V zájmovém území se nachází stávající poškozená dešťová kanalizace z betonových 

trub DN 500. Trasa stávající kanalizace je zalomená bez lomové revizní šachty a vyústěna do 

příkopu, který vede podél komunikace p.č. 4497. V místě lomu a v poškozených úsecích 

dochází při deštích k vzdutí vody a následnému vyplavování přilehlých nemovitostí. Stávající 

kanalizace je vedena pod stávající opravenou asfaltovou komunikací.  

Trasování infrastruktury je provedeno v přidruženém prostoru a komunikační síti, 

prostorové uspořádání je v souladu s ČSN 73 6005. Výstavbu stok je třeba provádět v souladu 

s ČSN 75 6101. Uložení stok bude v souladu s technologickým postupem, předepsaným 

výrobcem trubního materiálu. Před zasypáním stok, je nutno provést zkoušku vodotěsnosti dle 

čl. 4.4.1.5, kontrolu průtočnosti a geometrické přesnosti dle čl. 7.1.5.9.10, podle příslušných 

norem ČSN 73 6716, ČSN 73 0212, ČSN 73 0422.  

Zemní práce je nutno vykonávat v souladu s ČSN 73 3050, zejména je nutno se řídit 

ustanoveními článku 54, 55, 141, 142 a 162, citované ČSN. Výkop bude prováděn pažený, dle 

hloubky uložení.  



Potrubí bude uloženo na 10 cm štěrkopískový podsyp, obsypáno 30 cm nad horní hranu 

potrubí štěrkopískem a do úrovně stávající nivelety terénu bude proveden zhutněný zásyp. 

Potrubí v souběhu a v křížení s jinými vedeními bude provedeno podle prostorové normy 

uložení potrubí a bude akceptovat požadavky jednotlivých správců sítí.  

Je navržen kanalizační sběrač PP DN 500 délky 62,47 m. Součástí sběrače je výústní 

objekt do otevřeného příkopu a podvrt délky 6,7 m s uložením potrubí v chránicce DN 700. 

Materiál potrubí sběrače dešťové kanalizace – PP nebo PVC plnostěnné nebo žebrované 

s plným žebrem v řezu stěny SN12. 

Na trase jsou navrženy celkem 3 ks kanalizačních šachet.  

Jedná se o prefabrikované betonové vodotěsné šachty DN 1000 s tloušťkou stěn 120 mm 

dle ČSN EN 1917. Šachty budou usazovány na desku z prostého betonu C12/15 tl. 10 cm 

rozměrů 1,3 x 1,3. Součástí šachtových den budou šachtové vložky.  

Na šachty bude osazen poklop na zatížení D 400 kN.  

Výustní objekt bude v délce 3 m opevněn kamennou dlažbou na MC tl. 25 cm do lože 

z betonu tl. 10 cm. Opevněn bude svah s vyústěním i protisvah. Potrubí bude seříznuté tak, 

aby netvořilo překážku v příčném profilu příkopu. Celková plocha dlažby je 18,9 m2. 

Stávající potrubí bude ponechané v zemi.  

 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

 Stavba se nachází v extravilánu obce, zařízení staveniště bude mobilní – buňky a mobilní 

WC. Pro vlastní stavbu není nutné zřizovat vodovodní přípojku. Pro napojení na elektrickou 

energii bude využito místní vedení NN po dohodě s jeho správcem.  

 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

Jedná se o liniovou stavbu, přístupy na stavbu jsou umožněné ze stávajících 

komunikací a cest, není nutné budovat žádné dočasné komunikace.  

 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH ÚPRAV 

 

Na vnitřní straně odvodňovacího příkopu se nachází vrba spanilá – 1 ks, dub letní – o 

obvodu kmene 52 cm – 1 ks, bříza bělokorá – obvod kmene 60 cm – 1 ks a dvouletá výsadba 



jasanu ztepilého – 1 ks. Stavab si vyžádá pokácení 3 ks stromů – vrba spanilá, dub letní a 

bříze bělokorá, přesazení jasanu ztepilého mimo trasu kanalizace a náhradní výsadbu 2 ks 

dubu letního. 

Současně je potřeba ochránit stávající dřeviny a to zejména vzrostlé borovice lesní 

v blízkosti výustního objektu. Stromy budou ochráněné dle ČSN 83 9061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

pracích. 

 

 

6. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

 

a) Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností – s ohledem k charakteru stavby – 

liniová v zemi – není odstupová vzdálenost posuzována  

b) Zajištění potřebného množství požární vody – požární voda pro tuto stavbu není nutná 

c) Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními – 

žádná zařízení nejsou nutná 

d) Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch – stavba se nachází 

v souběhu s komunikací. To zajistí dostatečný přístup pro celou stavbu 

 

 

 

V Českých Budějovicích, říjen 2016   

Vypracovala: Ing. Jana Máchová  



 

 

 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA POV 

 

k projektové dokumentaci 

„Propojení kanalizace Branná“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 

 

Řešené území se nachází v extravilánu obce Branná v k.ú. Branná. V zájmovém území 

se nachází stávající poškozená dešťová kanalizace z betonových trub DN 500. Trasa stávající 

kanalizace je zalomená bez lomové revizní šachty a vyústěna do příkopu, který vede podél 

komunikace p.č. 4497. V místě lomu a v poškozených úsecích dochází při deštích k vzdutí 

vody a následnému vyplavování přilehlých nemovitostí. Stávající kanalizace je vedena pod 

stávající opravenou asfaltovou komunikací. Proto je navrženo řešení, kdy kanalizační sběrač 

povede mimo tuto komunikaci a podchod pod ní bude řešen podvrtem.  

  

2. VYUŽITÍ MÍSTNÍCH OBJEKTŮ PRO ÚČELY ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ 

 

 Stavba se nachází v extravilánu obce, zařízení staveniště bude mobilní – buňky a mobilní 

WC.  

 

3. ZAJIŠTĚNÍ VODY A ENERGIE 

 

 Pro vlastní stavbu není nutné zřizovat vodovodní přípojku. V blízkosti není možnost 

napojení na elektrickou energii.  

 

4. SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍKŮ STAVBY 

 

 Ubytování a stravování si zajistí dodavatel stavby, který zatím ještě není znám – 

mobilními buňkami. 

 

5. ÚDAJE O DOPRAVNÍCH TRASÁCH 

 

Přístup na stavbu bude umožněm po stávající asfaltové komunikaci.  

 

 

 

 



6. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Během výstavby může dojít k přechodnému zhoršení životního prostředí zejména 

vnitrostaveništní přepravou, mechanickým zakalením vody a hlukem stavebních mechanismů. 

Návrh stavby respektuje minimalizaci přesunu hmot a dalších materiálů. Skládka materiálu a 

deponie zeminy budou umístěny podél komunikace.  

 

7. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

 

V rámci výstavby bude odstraněna jedna stávající kanalizační šachta, ta bude odvezena 

na nejbližší skládku jako stavební suť. Přebytečná zemina bude také odvezena na skládku. 

Jiné odpady během stavby nevzniknou. 

 

8. BEZPEČNOST PRÁCE PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 

 Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné normy a předpisy, dále 

pak předpisy a zákazy týkající se bezpečnosti práce. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

musí být řešena v souladu s ustanoveními zákoníku práce.  Při práci s těžkou mechanizací 

musí být dodržovány směrnice a pokyny stanovené výrobcem. Provádění zemních prací a 

konstrukcí se musí řídit ustanoveními bezpečnostních předpisů pro zemní práce, vydanými 

ministerstvem stavebnictví a ustanoveními ČSN 73 3050 – Zemní práce. 

Všichni pracovníci musí být řádně poučeni o bezpečnosti práce v ochranném pásmu 

nadzemního vedení VN a v něm provádět práce ručně, nebo zajistit vypnutí linky. Bezpečnost 

práce je nutné dodržovat i při křížení s trasou dalších vedení. 

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat zákon č. 258/200 Sb. „Zákon o ochraně 

veřejného zdraví“, všechny prováděcí předpisy, platné požárně bezpečnostní a hygienické 

předpisy týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak: 

- Nařízení vlády č. 502/2001 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací“ 

- Nařízení vlády 591/2006 Sb „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích“ 

- Nařízení vlády 362/2005 Sb „ O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“ 



Musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení - jedná se zejména o provádění 

prací výkopových, zajištění výkopu, manipulaci s elektrickou energií, elektrickými spotřebiči 

a mechanismy, manipulaci s těžkými břemeny, s hořlavinami, látkami zdraví škodlivými, 

jedy, které mohou proniknout do terénu a spodních vod apod. Při práci budou používány 

předepsané pracovní postupy a technologie dle příslušných ČSN, budou zabudovány pouze 

materiály s osvědčením o jakosti a vhodnosti použití pro daný účel. Ochranné pracovní 

pomůcky používat dle potřeby. Stavebník nebo dodavatel povede v průběhu výstavby až do 

ukončení řádně stavební deník.  

Autorský dozor projektanta bude vykonáván občasně, hlavně při důležitých etapách 

výstavby na vyzvání investora nebo zhotovitele stavby. Vyskytnou-li se při provádění stavby 

nepředvídané okolnosti, bude uvědomen projektant, který navrhne potřebné úpravy. 

 Se všemi bezpečnostními předpisy musí být pracovníci seznámeni ještě před 

zahájením stavebních prací. Skladování a doplňování pohonných hmot musí být prováděno 

jen na místech k tomu určených tak, aby nedošlo ke kontaminaci půdy nebo vody.  

 

9. POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BOZP 

 

Stavbu je možné realizovat jedním zhotovitelem – jedná se o jednoduchou stavbu 

s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení. Stavba tudíž 

svým rozsahem nebude podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu 

inspektorátu práce. Plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Není tedy nutné určit koordinátora 

BOZP.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že není nutné určení koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi ve smyslu odstavce 1 § 14 zákona č. 309/2006 Sb. Jestliže 

zhotovitel hodlá realizovat stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora 

vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 

osobou k tomu oprávněnou a objednatelem předem schválenou. Zhotovitel nese veškeré 

náklady s tím spojené. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být 

nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele“. 

 

  

V Českých Budějovicích, říjen 2016  

Vypracovala: Ing. Jana Máchová  


