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A. Průvodní zpráva 
a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma  

(fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a  
příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho  autorizace, 
dále  jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel,         

 

Identifikace stavby: Třeboňské informační centrum Třeboň 

Parcelní číslo: 48 

Katastrální území: Třeboň 

Jméno a adresa stavebníka:  
Název investora : Město Třeboň 
Sídlo investora :  Palackého nám. 46/II, 
  379 01  Třeboň 

IČ: 247 618 
 
Zpracovatel dokumentace:  JPS J.Hradec s.r.o.    
  Jarošovská 753/II, 377 01 J.Hradec 
  DIČ/IČO: CZ 26035138 
  zastoupená: Ing. Milan Špulák      
  Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby č. 01074 
 
Charakteristika stavby a její účel: 
Předmětem  stavebního řízení jsou stavební úpravy v přízemí objektu na Masarykově 
náměstí  čp.1  v Třeboni, a to tyto:                                                                                                            
-zřízení kanceláří pro TIC  
-úprava vstupu z náměstí, předláždění průjezdu 
-úpravy vnitřních instalací EI, SLP, UT 
                                      
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích,  
Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků dle katastru nemovitostí 
parc.č. 48 – zastavěná plocha a nádvoří – čp.1, stavba pro administrativu –  
  památkově chráněné území, rozsáhlé chráněné území,  
  nemovitá kulturní památka 
  Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň 
 
Sousední parcely: 
parc.č. 50 – Hvížďalová Helena MUDr., U bazénu 406/5, Písnice, 14200 Praha 4 
  Zelenková Jana MUDr., Střešovická 430/22, Střešovice, 16200 Praha 6 
parc.č. 47 – Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň 
parc.č. 57 – Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň  
parc.č. 51 – Hagan Milan, Havlíčkova 866, 26751 Zdice 

parc.č. 2491 – Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň 
 
c) údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
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Parcela má napojení na infrastrukturu stávající. Na místě byla provedena obhlídka 
technického stavu budovy. 
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 

 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,  
Stavba je navržena v souladu s platnými předpisy a ČSN. 
 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně 

plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,   
Stavba je v souladu s územním plánem obce. 
 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území, 
Zábor chodníku pro stavbu po nezbytně dlouhou dobu.  
 
h) předpokládaná lhůta výstavby, včetně popisu postupu výstavby, 
Předpokládá se, že stavba bude zahájena v roce 2017 - s termínem dokončení v témže roce. 
Stavba bude provedena odbornou firmou. Investor s technickým dozorem si zpracuje vlastní 
plán organizace výstavby. 
 
i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 

prostředí a ostatní v tis. Kč, dále  údaje o podlahové ploše  budovy  bytové či  nebytové 
v m2,  a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových.  

 
Zastavěná plocha:  p.č. 48 - čp. 1 - 1289 m2 
    
 
Typ stavby: občanská vybavenost, stavba pro administrativu 
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B.  Souhrnná technická zpráva 
1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 

konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně, 

Upravovaná část přízemí objektu čp 1, která byla zvolena pro budoucí TIC, má vstup z loubí 
do náměstí. Původně sloužily tyto prostory jako vstupní hala do kinokavárny a kina. Část 
s hygienickým zázemím bývala kanceláří k pronájmu, původně pokladnou kina. 
Objekt je nemovitou kulturní památkou a nachází se v památkové zóně.  
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících, 
Objekt byl v minulosti mnohokrát upravován. 
V dotčené části přízemí jsou prostory připraveny dle požadavku na informační centrum se 
zázemím. Bude zde z loubí přístupná informační kancelář. Vstupní dveře budou automatické 
s tepelnou vzduchovou clonou a počítadlem příchozích. V kanceláři budou dvě pracovní 
místa personálu. Police pro informační materiály, místo pro veřejný internet. Za 
prosklenými výplněmi budou další dvě pracovní místa a za prosklenou polopříčkou jednací 
místnost. Původní sociální zázemí (předsíňka, WC, úklidová komora) zůstane původní, 
včetně dlažby, obkladů, zařizovacích předmětů, topení.  
Kanceláře budou mít zvednutou úroveň podlahy, protože prostory budou nově vytápěny 
podlahovým topením. Proto nutno vyměnit vnitřní výplně otvorů a přebourat nadpraží. 
V návaznosti na to, bude předlážděna dlažba kamennými deskami v loubí, které bude také 
zvednuto a vyspádováno 1% k náměstí. 
Fasáda zůstane beze změn. Dlažba v průjezdu do divadla přeložena s upraveným spádem. 
   
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 

ploch, 
Předmětem stavebních prací je úprava interieru. 
Do nosných konstrukcí nebude zasahováno. 
Využito bude klasických technologií, výrobků s českými certifikáty. 
 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
Všechny přípojky zůstanou stávající.  
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území, 
nezmění se 
 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 
nezmění se 
 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací, 
provedena úprava v kinokavárně a v samotném kině : 
V kinokavárně provedeny úpravy ramp (tesařské konstrukce kryté kobercem) kolem 
hlavního vstupu do kinokavárny a přístupu  přes foyer divadla a odtud do vlastního sálu 
kina, kde je opět tesařsky provedena úprava míst pro vozíček imobilních. 
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace, 
Byla provedena  fotodokumentace stávajícího stavu. 
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i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém, 
není 
 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory, 
není 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,  
Nakládání s odpady, které vznikají při stavebních pracích  
Podle § 79 odst. 5 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, doplňujeme projektovou 
dokumentaci o druhy, množství a způsoby nakládání s odpady vzniklými při stavbě. 
Při provádění stavby budou vznikat tyto druhy odpadů v níže uvedeném předpokládaném 
množství, které budou předány oprávněné firmě zabývající se likvidací či ukládáním těchto 
odpadů na bezpečném místě.  
Třídění odpadů dle Sbírky zákonů č. 381/2001: 
Kód druhu odpadu Název druhu odpadu   Předpokládané množství 
13 08 99*  Odpady jinak blíže neurčené  0,500 m3 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly  0,250 m3 
15 01 02  Plastové obaly    0,150 m3 
15 01 03  Dřevěné obaly    0,150 m3 
15 01 04  Kovové obaly    0,100 m3 
15 01 10*  Obaly obsahující zbytky  0,050 m3 
   nebezpečných látek 
15 01 11*  Kovové obaly obsahující  0,050 m3 
   nebezpečnou výplňovou hmotu 
17 01 01  Beton     0,100 m3 
17 01 02  Cihly     0,050 m3 
17 02 01  Dřevo     0,050 m3 
17 02 03   Plasty     0,050 m3 
17 04 11  Kabely     0,050 m3 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady2,500 m3 
* jsou označeny nebezpečné látky 
Při provádění stavby si dodavatelská firma bude uchovávat doklady o předání odpadů od 
oprávněné firmy, které doloží při kolaudaci stavby.  
Nakládání s veškerými odpady musí odpovídat ustanovení vyhlášky č. 383/2001Sb. 
Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů musí být v souladu s touto vyhláškou. 
 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F. 
Bezpečnost práce 
Při provádění veškerých prací musí být dodržována příslušná ustanovení vyhlášky č. 
324/1990 Sb. ČÚBP a ČÚB o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací.  
Pracovníci stavby musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce a o tomto musí být 
pořízen písemný záznam potvrzený jejich vlastnoručními podpisy. Vedení stavby zajistí 
účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Je nutné dodržovat všechny předpisy týkající se bezpečnosti práce, platné v době provádění 
prací! Mimo to je třeba dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů souvisejícími 
s činností na stavbě.  
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2.   Mechanická odolnost a stabilita  

Průkaz statickým  výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící 
v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 

a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
V části aktuálních stavebních prací bude zabezpečeno znepřístupnění pro osoby a děti!!! 
V případě dosud nespecikovaných zásahů a odlišných skutečností od předpokládaných, bude 
nutno přivolat projektanta, event. náhradní řešení bude doloženo statickým posouzením od 
projektanta s autorizací pro statiku a dynamiku staveb. 
 
3.   Požární bezpečnost  
a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 
b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
c) omezení šíření požáru na sousední stavbu, 
d) umožnění evakuace osob a zvířat , 
e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 
Podrobněji – viz zpráva požárně bezpečnostního řešení stavby. 

 
4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Negativní  účinky stavby na zdraví a na životní prostředí se nepředpokládají. 
 
5.   Bezpečnost  při užívání                                                                                             
Zvoleným konstrukčním řešením je zajištěna bezpečnost osob při užívání objektu. 

6.    Ochrana proti hluku 
Žádné parametry v tomto ohledu se stavebními úpravami nezmění.  
 
Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a komunální prost ředí 
   Zásady   řešení   parametr ů   stavby   (v ětrání,  vytáp ění,  osv ětlení, zásobování  
vodou,  odpad ů  apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnos t 
apod.). 

        V době zpracovávání projektové dokumentace pro stavební řízení není znám dodavatel 
stavby a není možno konzultovat použitá zařízení.   
         Součástí POV dodavatele budou zásady ochrany životního prostředí (omezení 
prašnosti a hluku), které je provádějící firma povinna dodržet bez ohledu na použitou 
technologii a stavební postup. Při provádění stavby je povinností dodržovat zásady BOZP. 
         Stavba bude komunikačně navazovat na stávající systém komunikací.  
Strojní vybavení 
Horizontální doprava  
        Vzhledem k rozsahu stavby není v návrhu uvažováno s žádným dalším speciálním 
způsobem horizontální dopravy stavebních materiálů.  
Pro dopravu stavebního materiálu bude použito běžných prostředků-osobní automobily typu 
pick-up a van, nákladní automobily, v rámci stavby doprava ručními prostředky. 
Příprava maltovin a betonů  
          Na staveništi budou připravovány maltoviny v míchacím centru. Návrh předpokládá 
míchání z jednotlivých složek přímo na staveništi v prostoru zařízení staveniště ve dvoře. 
Skladování v mobilních silech. 
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Ostatní zařízení  
         Další zařízení budou používána v závislosti na okamžité potřebě technologických 
procesů, a nejsou součástí tohoto návrhu.  
Skladování materiálu  
         Ke skladování stavebního materiálu bude využito zařízení staveniště na nádvoří a 
v uzavřeném loubí. 
Oplocení a zajištění staveniště   
         Dočasné oplocení staveniště bude doplněno osvětlením spínaným ve večerních 
hodinách časovým spínačem a zabezpečeno proti vniknutí. 
           Při realizaci stavby je nutné zabránit poškození objektů v okolí stavby. Eventuelně 
narušená komunikace a plocha náměstí bude uvedena do původního stavu. 
Vjezd na staveniště  
         Příjezd na staveniště je z náměstí. 
Omezení negativního vlivu stavby na životní prostředí 
         Stavební práce budou nevyhnutelně negativně ovlivňovat své okolí. K zmenšení tohoto 
působení je nutné, aby během prací byly dodržovány zásady omezující zejména prašnost a 
vznikající hluk. Při stavbě vzít ohled na nepřerušené využívání okolních objektů k bydlení. 
 
Prašnost a znečišťování okolí stavby 
         Prašnost bude omezována zejména důsledným kropením všech prašných stavebních 
procesů (bourání, sekání, pojezd nákladních i jiných automobilů …). Při práci 
s polystyrenem, při jeho řezání a manipulaci, bude probíhat  průběžný úklid odřezků a 
drobného odpadu. Prostor stavby v areálu bude pravidelně čištěn, stejně tak bude čištěna 
příjezdová komunikace, pokud dojde k jejímu znečištění stavbou. 
 
Hluk ze stavby  
          Od ledna 2001 je v platnosti zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů ze dne 14.7.2000, ve znění  pozdějších předpisů a zákon č. 
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
Prováděcí vyhláškou zákona je nejnověji Nařízení vlády č. 272 ze dne 24. srpna 2011 o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 Nařízením vlády se stanoví nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku a vibrací 
na pracovištích, ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním 
prostoru a způsob jejich měření a hodnocení.  
Ve smyslu tohoto nařízení je nejvyšší přístupná hodnota hluku ve venkovním prostoru při 
provádění povolených staveb v časovém intervalu denní doby  
od 6 do 7 hodin …………………. LAeq,s = 60 dB 
od 7 do 21 hodin ……………… LAeq,s = 65 dB 
od 21 do 22 hodin ………………. LAeq,s = 60 dB 
od 22 do 6  hodin ………………. LAeq,s = 45 dB 
Dále ve smyslu tohoto nařízení je nejvyšší přístupná hodnota hluku ve  vnitřním  chráněném 
prostoru při provádění povolených staveb v časovém intervalu denní doby  
od 6 do 7 hodin …………………. LAeq,s = 40 dB 
od 7 do 21 hodin ……………… LAeq,s = 55 dB 
od 21 do 22 hodin ………………. LAeq,s p = 40 dB 
od 22 do 6  hodin ………………. LAeq,s = 30 dB 
          Prováděcí firma zajistí dodržování těchto limitů. 
          Stavební činnosti z hlediska hlukové zátěže musí minimálně splňovat následující 
omezení : 
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Je nutné respektovat minimálně následující skutečnosti a eliminovat hluk od stavební 
činnosti. Prováděcí firma si zajistí informovanost o těchto pravidlech u všech pracovníků.  
V případě překročení ekvivalentní hladiny hluku A stanovené pro osmihodinovou směnu 
(přípustný expoziční limit 80dB) musí být pracovníkům poskytnuty osobní ochranné 
pracovní prostředky k ochraně sluchu účinné v oblasti kmitočtů daného hluku a zajištěno 
jejich správné používání. 
Ocelové prvky je nutno na stavbu dodávat již připravené k montáži či osazení do zdiva.  
Vhodným pracovním postupem se zajistí snížení expozice hluku. Hlučné strojní zařízení 
bude zvukově odcloněno a umístěno tak, aby byl hluk pohlcován a zabráněno jeho šíření 
mimo staveniště.  
Údržbou a pravidelnou kontrolou pracovních strojů se zajistí, aby míra opotřebování nářadí 
a zařízení nebyla příčinou zvyšování hluku. 
Strojní vybavení a nářadí, způsobující otřesy a vibrace, bude uloženo na pružných 
podložkách, aby se zabránilo přenosu případných vibrací do konstrukcí. 
Uspořádání pracoviště musí také směřovat ke snížení rizika hluku a jeho šíření do okolí od 
zdroje. 
Stavební práce nelze, vzhledem k poloze hlukově chráněné zástavby, provádět před 7. 
hodinou a po 19. hodině. Žádné činnosti nebudou prováděny v nočních hodinách (od 21 do 6 
hodin). Hlučné práce bourací budou prováděny především v dopoledních hodinách.  
Při zavážení stavebním materiálem je nutno ponechávat běh motorů vozidel jen na dobu 
nezbytně nutnou. 
 
Bezpečností přestávky 
Nařízení vlády 272/2011 též nově upravuje poskytování bezpečnostních přestávek při 
překročení příslušného expozičního limitu (hluku i vibrací), a to ve shodě s NV 361/2007. 
 Bezpečnostní přestávky se zařazují takto: 
první přestávka – nejméně 15 minut nejpozději po 2 hodinách 
následné přestávky – nejméně 10 minut nejpozději po dalších 2 hodinách 
poslední přestávka – nejméně 10 minut nejpozději 1 hodinu před ukončením směny 

7.    Úspora energie a ochrana tepla 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů  

podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov, 
b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 
Výpočty- viz UT 
 
8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
Dům má přízemí, jehož se úpravy týkají, bez barier. Řešení se v tomto ohledu nemění. 
  
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

(radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma 
apod.) Ochrana objektu před účinky radonu  - stávající 
Spodní vody se nepředpokládají. Objekt není podsklepen. Oblast není poddolovaná. 
Nejsou známa žádná ochranná pásma. 

 
10. Ochrana obyvatelstva 
(splnění základních požadavků na situování a stavební řešení  stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva.) 
beze změny 
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11. Inženýrské stavby  (objekty) 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 
stávající 
b) zásobování vodou, 
stávající 
c) zásobování energiemi, 
stávající 
d) řešení dopravy,  
stávající 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 
stávající 
f) elektronické komunikace. 
stávající 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení, 
není 
b) údaje o počtu pracovníků, 

do 5 osob 
c) údaje o spotřebě energií, 

viz část UT 
d) bilance surovin, materiálů a odpadů, 
e) vodní hospodářství, 
f) řešení technologické dopravy, 
g) ochrana životního a pracovního prostředí. 
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E. Zásady organizace výstavby  
1.   Technická zpráva 
a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště, 
Investor si v rámci přípravy stavby zpracuje plán organizace výstavby.  
Zařízení staveniště bude v rámci parcely zřízeno na volném prostranství mimo obydlené 
prostory. Rozsah zařízení staveniště nebude překračovat obvyklé meze. Bude zahrnovat 
mobilní buňky sloužící jako sociální zařízení a plochy pro uložení stavebního materiálu. 
Zařízení staveniště bude oploceno.  
Příjezd aut se stavebním materiálem a přístup pracovníků ke staveništi je zajištěn po místní 
stávající komunikaci. Je nezbytná pravidelná průběžná očista aut, vyjíždějících ze stavby, a 
definitivní úklid po skončení stavebních prací. 
 
b) významné sítě technické infrastruktury, 
Na staveništi nejsou známa ochranná pásma. 
 
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod., 
Napojení stavby na vodu a elektrickou energii v objektu. 
 
d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 
Během stavby bude stavební prováděcí firmou nebo samotným investorem zajištěn dohled 
při transportu a manipulaci se stavebním materiálem v místech, kde by mohli ohrozit nebo 
omezit ostatní obyvatele lokality nebo návštěvníky v bezprostředním okolí. 

 
e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,  
Staveniště bude ohraničeno oplocením a uzavřeno vstupními vraty. Vzhledem k umístění 
objektu, je na místě zvýšená ochrana staveniště a dohled v rizikových situacích během 
výstavby. 
 
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů, 
Zařízení staveniště  bude  na ploše nádvoří vedle objektu v rámci parcely.  
 
g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení, 
není 
 
h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, (§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci).) 

Dle přílohy 1 a 2 zákona č. 244/1992 se nejedná o stavbu posuzovanou dle zákona č. 
244/1992. Negativní  účinky stavby na zdraví a na životní prostředí se nepředpokládají. 

Z hlediska negativních vlivů na životní prostředí se uplatní především zvýšená prašnost a 
hlučnost. Je nutno tyto negativní důsledky minimalizovat. Před započetím prací investor 
bude informovat ostatní sousední obyvatele o záměru, o předpokládané délce stavebních 
prací a stavební práce uzpůsobí provádění na pracovní dny v denních hodinách 7-19 hodin, 
vše v koordinaci se sousedy, jichž se bude postup prací bezprostředně dotýkat. 
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i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě, 
Nakládání s odpady, které vznikají při stavebních pracích  
Podle § 79 odst. 5 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, doplňujeme projektovou 
dokumentaci o druhy, množství a způsoby nakládání s odpady vzniklými při stavbě. 
Při provádění stavby budou vznikat tyto druhy odpadů v níže uvedeném předpokládaném 
množství, které budou předány oprávněné firmě zabývající se likvidací či ukládáním těchto 
odpadů na bezpečném místě.  
Třídění odpadů dle Sbírky zákonů č. 381/2001: 
Kód druhu odpadu Název druhu odpadu   Předpokládané množství 
13 08 99*  Odpady jinak blíže neurčené  0,500 m3 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly  0,250 m3 
15 01 02  Plastové obaly    0,150 m3 
15 01 03  Dřevěné obaly    0,150 m3 
15 01 04  Kovové obaly    0,100 m3 
15 01 10*  Obaly obsahující zbytky  0,050 m3 
   nebezpečných látek 
15 01 11*  Kovové obaly obsahující  0,050 m3 
   nebezpečnou výplňovou hmotu 
17 01 01  Beton     0,100 m3 
17 01 02  Cihly     0,050 m3 
17 02 01  Dřevo     0,050 m3 
17 02 03   Plasty     0,050 m3 
17 04 11  Kabely     0,050 m3 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady2,500 m3 
* jsou označeny nebezpečné látky 
Při provádění stavby si dodavatelská firma bude uchovávat doklady o předání odpadů od 
oprávněné firmy, které doloží při kolaudaci stavby.  
Nakládání s veškerými odpady musí odpovídat ustanovení vyhlášky č. 383/2001Sb. 
Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů musí být v souladu s touto vyhláškou. 
Odvoz veškerého materiálu a uvedení mezideponie do původního stavu si zajistí sám 
investor.  
Co se týká odpadů po zprovoznění, bude zde produkován pouze domovní odpad, který je 
pravidelně odvážen z kontejnerů na směsný a tříděný odpad, jak je v této části města 
obvyklé.  
 
j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 
Realizace je plánována na rok 2017. 
 
2.  Výkresová část 
a) celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení staveniště, 
b) vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení 

vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště. 
Investor si v rámci přípravy stavby spolu s dodavatelem zpracuje plán organizace výstavby. 
A určí si plánovaná zařízení staveniště a příjezd stavební techniky.  
Napojí se na vodu a energii uvnitř pozemku. 
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F. Dokumentace  stavby (objektů) 
1.    Pozemní (stavební) objekty 
1.1.    Architektonické a stavebně technické řešení 
1.1.1.  Technická zpráva 
a) účel objektu, 
Upravovaná část přízemí objektu čp 1, která byla zvolena pro budoucí kanceláře TIC, má 
vstup z loubí do náměstí. Původně sloužily tyto prostory jako vstupní hala do kinokavárny a 
kina. 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace, 

Objekt stojí na parcele investora a dle jeho požadavků budou zrealizovány tyto úpravy: 
-zřízení dispozice pro vznik kanceláří pro TIC  
-úprava vstupu z náměstí, předláždění průjezdu a loubí 
-úpravy pro TP v kinokavárně (rampa) a kině (stání) 
-úpravy vnitřních instalací EI, SLP, UT (podlahové topení – zvýšení podlahy o 170 mm) 
Podlahy podlaží jsou v jedné výškové úrovni.  
 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění, 
Zastavěná plocha: 1289 m2 
Typ stavby:  občanská vybavenost 
Prosvětlení všech pobytových místností je stávající okny. Orientace ke světovým stranám 
vyplývá ze situace. 
 
d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 

požadovanou životnost, 
beze změn 
 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 
Zvolený materiál, jeho tepelně izolační vlastnosti, a technické řešení plně vyhoví 
požadovaným hodnotám pro součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2. 
 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu, 
beze změn 
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků, 
Negativní vliv na životní prostředí se užíváním objektu nepředpokládá. Co se týká odpadů, 
bude zde produkován pouze domovní odpad, který je pravidelně odvážen z rozmístěných 
kontejnerů na směsný a tříděný odpad. Svoz probíhá systematicky, jak je v místě obvyklé. 
 
h) dopravní řešení, 
beze změn 
 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření, 
beze změn 
 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu. 
Bezpečnost práce 
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Při provádění veškerých prací musí být dodržována příslušná ustanovení vyhlášky č. 
324/1990 Sb. ČÚBP a ČÚB o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací.  
Pracovníci stavby musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce a o tomto musí být 
pořízen písemný záznam potvrzený jejich vlastnoručními podpisy. Vedení stavby zajistí 
účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Je nutné dodržovat všechny předpisy týkající se bezpečnosti práce, platné v době provádění 
prací! Mimo to je třeba dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů souvisejícími 
s činností na stavbě.  

 
1.1.2.     Výkresová část 

01  Situace     1: 1000  
02 a dále viz seznam – titulní strana desek 
 
 

1.2. Stavebně konstrukční část 
1.2.1.     Technická zpráva 
a) popis navrženého konstrukčního systému stavby,  výsledek průzkumu stávajícího stavu 

nosného systému stavby při návrhu její změny,  
viz výše a výkresová část 
 
b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky, 
Stavební práce budou prováděny klasickými technologiemi s využitím především kvalitních 
českých materiálů, veškeré opatřeny platnými certifikáty. 
Pro dobu stavebních prácí bude nutno ochránit podlahové krytiny (přikrytí koberců) a 
vystěhování inventáře z místností (kinokavárna, kino, event. přikrytí např. nábytku, apod. - 
pokud bude ponecháno. 
 
Bourání 
Staré výplně otvorů budou demontovány.  
Vybourání nadpraží ve vnitřní stěně pro dveře v nové poloze. 
Bourání vnitřních podlah (odstranění dlažeb, sejmutí koberců). 
Bourání dlažeb v podlahách pro rozvody UT. 
Odstranění dlažby v loubí z betonových dlaždic. 
Prostupy pro UT, odvětrání, drážky pro EI a slaboproud. 
Vrtaný prostup (průraz) pro odvětrání ventilátorem prostoru 1.04 do 1.10, prům. 150 mm 
 
Základy 
Pro nový poutač, který bude přede dveřmi do kinokavárny v průjezdu, bude zbudován 
základ- betonová patka 500 x500x1000 mm. 
 
Vnit řní příčky 
Pro novou vnitřní dispozici v přízemí nově vyzděny pórobetonovými  příčkovkami tl. 150 
mm dělící stěny v prostoru původního vstupu do kina. Vč. nenosného překladu ze systemu 
porobenu. 
 
Vnit řní omítky, malby  
Nové zdivo bude opatřeno vnitřní omítkou štukovou a ukončeno pačokováním a dvojitou 
výmalbou, bílou. 
Výmalba v kompletním rozsahu dotčených prostor.  
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Podlahy 
Viz výpis skladeb 
Kolem betonové vrstvy po obvodu místností vložit dilatační pásky. 
 
Obklady, dlažby –  
Stávající obklady WC ponechány 
Nově na podlahách odolná keramická dlažba, v běžném formátu 300x300mm. 
V kině a kinokavárně doplněn zátěžový koberec. 
 
Venkovní dlažby betonové, kamenné 
Průchod do nádvoří divadla předlážděn původní dlažbou, vyspádováno k ose průchodu a 
směrem k náměstí 
Loubí před vstupem do TIC  - původní teraco a betonové dlažby odstranit a nová dlažba 
kamennými deskami osazena výše a vyspádována 1% k náměstí (typ kamenné dlažby 
přizpůsobit okolní kam. dlažbě dále v loubí). 
Ostatní zpevněné plochy nebudou řešeny. 
 
Výplně otvorů  
Nové výplně s dubovými rámy – viz výpis 
Členění oken bude respektovat stávající, viz výpis.  
Původní dveře  vyměnit za nová automatická, s celkovým U=1,2 W/m2K.  
Prosklené stěny budou bezrámové. 
Vnitřní dveře budou nové, obložkové zárubně, vzhledově dle původních - viz výpis. Do m.č. 
1.04 se zabudovanou mřížkou ventilační v křídle dveří. 
 
Zámečnické konstrukce 
Stávající dvířka ocelová – rozvodné skříně apod. budou natřeny, v kinokavárně velikostně 
upraveny. 
Přesný odstín povrchové úpravy, nátěru bude před realizací odsouhlasen zástupcem 
investora. 
Hydrant stávající, počet hasících přístrojů  dle PBŘ. 
 
Tesařské konstrukce 
V prostoru kinokavárny bude doplněna podlaha složitým systémem ramp, aby bezbarierově 
byly napojeny dveřní otvory. Povrch opatřen kobercem shodným se stávajícím. Nutno 
upravit vnitřní vybavení kavárny (zábradlí-trelář-opěradla sezení). 
Další tesařská konstrukce pro vozíčkáře v samotném kině, v místě stání pro vozíček 
rozšířena podesta a upravena dle původního vzhledu (doplnit koberec, osadit led osvícení 
hrany). 
 
Malby – komplet vnitřní prostory 
 
Nátěry  
Nátěry ocelových konstrukcí  
 
Lešení  -komplet prostorové v interieru 
 
Odvětrání  
-stávající - nuceně ventilátory a vyvedeno nad střechu odtahy z vnitřních WC  
-přirozeně provětrané prostory okny a dveřmi 
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Informa ční panely, poutače   
Na fasádě bude přesunuto logo „i“ informačního centra a nápis „kino“. 
V průjezdu bude nově osazen poutač kina přede dveřmi do kinokavárny. Bude to soliterní 
objekt, osazen na betonové patce. V průjezdu je také plánována na stěně visící vývěsní 
skříňka s programem kina. 
 
c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce, 
klimatická oblast III 
 
d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 

postupů, 
Zvolená řešení jsou standardní a v kraji obvyklá.  
Dodavatel si zajistí způsob koordinace prací, pro speciální práce budou najaty 
specializované firmy a jednotlivé instalace budou dohodnuty s příslušnými odborníky.  
 
e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby, 
Je třeba dodržovat všechny standardní technologické postupy výstavby, včetně 
technologických přestávek. 
 
f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 

prostupů, 
Obecně platné zásady, která musí být bezpodmínečně dodrženy a za něž odpovídá dodavatel 
stavby. Budou zaneseny v plánu organizace výstavby a zaznamenány ve stavebním deníku. 
 
g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí, 
Souhlas se zakrýváním konstrukcí (kotvení, překlady), jejich kontrola a dílčí přejímky 
ukončených prací bude zaznamenáno technickým dozorem investora do stavebního deníku. 
 
h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software, 
Požadavky na stavební konstrukce plynou z platných norem a předpisů, které jsou závazné. 
Konstrukční řešení jednotlivých částí bude upřesněno po konzultacích s předpokládanými 
dodavateli stavebních prací. 
 
i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 

dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem. 
V případě zjištění odlišných skutečností od předpokládaných, bude neodkladně kontaktován 
projektant. Ve spolupráci s ním a technickým dozorem stavby bude pro investora 
vyhodnocena situace a navrženo odpovídající řešení.   
 
 
1.3.   Požárně bezpečnostní řešení 
Viz samostatná příloha – požárně bezpečnostní řešení objektu. 
1.3.1.  Technická zpráva 
a) popis a umístění stavby a jejích objektů, 
b) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 
c) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 
d) stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 
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e) evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění požárních 
výtahů, 

f) vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností, 
g) způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními látkami, 
h) stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů, 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 
j) zhodnocení technických zařízení stavby, 
k) stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce. 
1.3.2. Výkresová část 
 
1.4.   Technika prostředí staveb  
1.4.1.   Technická zpráva 
a) vytápění - bilance potřeby tepla s udáním teplonosné látky, způsob napojení na vlastní 

zdroj nebo na venkovní rozvod, systém regulačního zařízení; zdůvodňuje se volba 
systému vytápění a přípravy teplé a užitkové vody,  

Viz část UT 
b) kotelny a předávací stanice - bilance potřeby tepla (hodinová a roční), bilance potřeby 

paliva a surovin, dimenzování veškerého strojního zařízení (kotlů, čerpadel boilerů, 
výměníků apod.), dimenzování komínů, stanovení počtu pracovních sil, zásady regulace 
a měření, požadavky na zajištění péče o životní prostředí, bezpečnost práce a požární 
ochranu, zařízení pro ochlazování staveb - základní orientační informace o  jednotlivých 
vnitřních rozvodech a zařízení, jejich základní dimenze a vedení, popis umístění 
spotřebičů chladu a koncových elementů, požadavky na stavební úpravy a řešení 
některých speciálních prostorů jako strojoven chlazení, alokace venkovních zařízení 
chladicích systémů, předávacích stanic tepla, strojoven rozvodu chladu, rozvoden a  
regulačních stanic,  

viz část UT 
c) vzduchotechnické zařízení -  základní údaje (parametry venkovního a vnitřního 

prostředí, stručná charakteristika a koncepce navrhovaného zařízení, výchozí podklady 
pro dimenzování zařízení), popis a funkce vzduchotechnických   zařízení a jejich 
provoz, požadavky na energie a média (elektřina, teplo, chlad, pára, voda), přehled 
navržených výkonů a bilance spotřeby energií, návrh ochrany zdraví,  ochrany proti 
hluku a vibracím, řešení požární bezpečnosti vzduchotechnických zařízení, způsob 
ochrany životního prostředí,  zajištění bezpečnosti při realizaci a následném provozu 
zařízení, 

stávající, odvětrání ventilátory vnitřních prostor WC v přízemí 
d) zařízení měření a regulace - stručný popis jednotlivých okruhů, jejich funkce, 

charakteristické údaje měřených a regulovaných médií a charakteristika provozu a 
prostředí, výchozí parametry pro výpočty zařízení měření a regulace,  

 není požadováno   
e) zdravotně technické instalace - bilance potřeby vody, teplé vody, množství splašků, 

provozní podmínky (tlak, rychlost, podmínky připojování na sítě technické 
infrastruktury),  

beze změn 
f) plynová odběrná zařízení - bilance spotřeby plynu, druh a tlak plynového média, 

technické hodnoty plynového zařízení, počty napojených spotřebičů, údaje o 
fakturačním popř. podružném měření odběru plynu, základní údaje o regulačním a 
měřícím zařízení, místo a provozní podmínky připojení na plynovod včetně umístění 
hlavního uzávěru plynu,  popis technického řešení včetně schémat vedení rozvodu 
plynu v budově, 
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není 
g) zařízení silnoproudé elektrotechniky - provozní údaje pro jednotlivé prostory, 

energetické bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, způsob připojení na 
veřejný rozvod elektrické energie, druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, popis a 
zdůvodnění koncepce řešení; pro bleskosvody  stručný popis zařízení, způsob provedení 
s uvedením místních uzemňovacích podmínek, 

úpravy – viz část EI silnoproud 
h) zařízení slaboproudé elektroniky - popis způsobu technického řešení ve smyslu 

požadavků na způsob a charakter rozvodů, způsob uložení kabelového vedení vůči 
stavebním konstrukcím, typy navržených zařízení, 

viz část EI slaboproud 
i) zařízení vertikální dopravy osob - druhy zařízení (výtahy pro dopravu osob a nákladů, 

pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, lůžek, evakuační, 
požární) s jejich základními parametry. 

Jde o část objektu v přízemí, výtah v této části není 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


