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      3.
Průvodní zpráva
a) Identifikační údaje :
Stavebník    
: MĚSTO TŘEBOŇ,Palackého náměstí 46/II,Třeboň

Projektant 
: Ing. Vladimír  Knapík, Táboritská 1104/II, Třeboň



   Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby



   Číslo autorizace : 0100262
Místo stavby
: Třeboň,Masarykovo náměstí 2/I,parcela p.č. KN st.57
Název stavby : „VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY RESTAURACE BESEDA A DIVADLA
                V TŘEBONI“ 
b) Základní údaje o využití území
Dotčené pozemky :
č. parcely             m2          druh pozemku
   způsob ochrany
      

vlastník

 p.č.: KN 57  ; 2342 m2     ; zastavěná plocha ;       SCHKO Třeboňsko  
  ; Město Třeboň



                            a nádvoří       památkově chráněné území    Palackého nám.46

 









    Třeboň

Zájmová část objektu tvoří krytina nad restaurací beseda a krytina nad jevištěm a hledištěm divadla.

Výměna krytiny je rozdělena na tři části,část A,část B a část C.

           

    

c) Provedené průzkumy,napojení na infrastrukturu
Na místě stavby byl proveden stavebně technický průzkum,fotodokumentace a zaměření stávajícího stavu stavby.

Na infrastrukturu je objekt napojen.

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky nebyly stanoveny.

e)  Informace o splnění požadavků na výstavbu

Při navrhování výměny střešní krytiny bylo postupováno podle regulačních podmínek v této části Města Třeboň a dle požadavků investora.

f)  Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí,souhlasu,informace

Podmínky nebyly stanoveny.

g)  Věcné a časové vazby na okolí

Stavba nemá věcné ani časové vazby na okolí.

h)  Lhůta výstavby

Lhůtu výstavby určí investor.

Souhrnná technická zpráva
1. Urbanistické,architektonické a stavebně technické řešení

a) Zhodnocení staveniště

Staveniště se nachází v centru Města Třeboň ,Masarykovo nám.2/I na střeše  objektu. Pozemek je rovinatý a nachází se na území městské památkové rezervace.

b) Architektonické řešení stavby

Záměrem je výměna stávající skládané měděné krytiny  za pálené tašky typu bobrovka.Navržené řešení vychází z původní krytiny objektu a je navrženo korunové krytí,které je provedeno na okolních střechách. 

c) Technické řešení

Bude provedena demontáž stávající krytiny a klempířských výrobků,demontáž latí,částečné vyrovnání krovu,doplnění pojistné hydroizolace a nových střešních latí,výměna střešní krytiny za pálenou tašku, výměna oplechování a hromosvodů za měděné.

d) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení je stávající.

e) Vliv stavby na životní prostředí

Užívání a provoz stavby nemá negativní vliv na okolní životní prostředí.V     průběhu výstavby objektu dojde k dočasnému snížení kvality prostředí vlivem provozu na staveništi. 

f) Řešení bezbariérového užívání stavby

Na výměnu střešní krytiny se nevztahuje.

g) Průzkumy  a měření

Na místě stavby byla provedena vizuální prohlídka,zaměření stávajícího stavu a fotodokumentace.

h) Podklady pro vytýčení stavby

Objekt je stávající a není nutné provádět vytýčení stavby.

i) Členění stavby na objekty

Výměna střešní krytiny – část A

Výměna střešní krytiny – část B

Výměna střešní krytiny – část C

j) Vliv stavby na okolní pozemky

Výměna střešní krytiny nijak podstatně neovlivní sousední pozemky a jejich užívání.

k) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při provádění veškerých stavebních prací budou dodržována ustanovení vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění prací ve stavebnictví v platném znění, příslušné normy a technologické postupy.

2. Mechanická odolnost a stabilita

Objekt je stávající a jeho stavebně technický stav odpovídá jeho stáří.

3. Požární bezpečnost stavby

Při výměně střešní krytiny objektu není nutné řešit,požárně bezpečnostní poměry se nezmění.

4. Hygiena,ochrana zdraví a životního prostředí

Při výměně střešní krytiny budou dodržovány obecné hygienické předpisy a zásady ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

Stavba svým charakterem nemá nežádoucí vliv na životní prostředí v dané lokalitě a svým charakterem nespadá pod povinné hodnocení dle vyhlášky č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivu staveb na životní prostředí.

          Stavba dočasně sníží úroveň životního prostředí hlukem a provozem na stavbě.

Odpady v průběhu výstavby i užívání objektu budou likvidovány podle zákona č.185/2001 Sb. o likvidaci odpadů ve smyslu vyhlášky 381//2001 Sb.,která obsahuje katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů.

V průběhu výstavby :

-odpadový papír,sklo,železo a barevné kovy  - do sběrnáho dvora TS v Třeboni

-stavební suť  - bude použita jako podklad pod zpevněné plochy 

-ostatní odpad/obaly od barev,oleje,chemikálie ap./ budou likvidovány odbornou     
      firmou  zabývající se likvidací těchto látek./např.firma A.S.A./.

V průběhu užívání objektu

V průběhu užívání bytové jednotky bude domovní odpad separován v samostatné nádobě na odpad,umístěné na dvorku objektu a bude likvidován na základě smlouvy firmou zabývající se svozem domovního odpadu v Třeboni.

5. Bezpečnost při užívání
Při užívání objektu budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy.

6. Ochrana proti hluku

Charakter stavebních prací nevyžaduje řešit ochranu proti hluku.

7. Úspora energie a ochrana tepla

Konstrukce objektu jsou stávající,včetně zateplení.

8. Řešení přístupu pro osoby se sníženou možností orientace a pohybu

Nebylo řešeno.

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy

 V okolí stavby se nenachází škodlivé zdroje a není proto nutné provádět opatření k jejich snížení.

10. Ochrana obyvatelstva

Výměna střešní krytiny nevyžaduje provádět opatření na ochranu obyvatelstva.

11. Inženýrské sítě

Nebudou budovány nové inženýrské sítě. 

12. Technologické zařízení
V objektu se nenachází žádná speciální technologická zařízení.

13. Plán organizace výstavby
   Výstavba bude probíhat ve stávajícím objektu, kde budou i skládky materiálu. Zásobování bude probíhat z Masarykova náměstí a z Rožmberské ulice. Stavební práce budou prováděny dodavatelsky. Přebytečný nepoužitelný materiál a obaly budou uloženy na regulované skládce. 

   Pro realizaci stavebních prací bude nutné vybudovat lešení a zajistit zábor veřejného prostranství.Toto zajistí zhotovitel díla.Demontovaná stávající krytina bude uložena na místo,které určí investor. 
 Technická zpráva
Technický popis

Účelem projektové dokumentace je navrhnout výměnu střešní krytiny nad  objektem č.p. 2/I v Třeboni.Jedná se o výměnu střešní krytiny nad restaurací Beseda a nad jevištěm a hledištěm divadla.

Stávající střešní krytina-měděný plech bude nahrazen původní krytinou,pálenou střešní taškou bobrovkou.

Je navrženo korunové krytí,které je provedeno na okolních střešních plochách.Pro bezpečnost proti sjíždění sněhu ze střešních rovin jsou navrženy celoplošně střešní zachytávače sněhu.

Původní krytina bude demontována,včetně klempířských prvků a hromosvodů.Dále dojde k demontáži stávajících střešních latí.

Po vyrovnání stávajícího krovu bude provedena montáž pojistné hydroizolace,montáž kontralatí a latí.

Dále bude provedena montáž střešní krytiny a klempířských výrobků.

Pro bezpečnost práce bude nutné vybudovat fasádní lešení s ochrannými sítěmi,pro zajištění bezpečnosti chodců a vozidel.S tím souvisí zábor veřejného prostranství.

Po dokončení stavebních prací bude provedeno vyčistění staveniště.

Stavební práce jsou rozděleny na 3 části(viz půdorys střechy). 

Tyto části se nacházejí :

část A – na jižní straně v Rožmberské ulici

část B – částečně na jižní straně v Rožmberské ulici a částečně na východní straně objektu

část C – částečně na východní straně objektu a zbytek krytiny na severní straně

Část střešní krytiny - A
Stavební opravy se týkají těchto prací :

· před zahájením bude zajištěn zábor veřejného prostranství v Rožmberské ulici a jeho fyzické zajištění na staveništi

· v další fázi provedeme montáž lešení a jeho opatření záchytnými sítěmi 

· bude provedena demontáž stávající měděné  krytiny,klempířských výrobků a hromosvodů

· na střeše se nacházejí kabely a čidla,která budou demontována a zpětně namontována

· dále provedeme demontáž a likvidaci střešních latí 

· po vyrovnání krokví provedeme položení pojistné hydroizolace,montáž kontralatí a nového laťování

· budou provedeny montáže klempířských výrobků

· zakrytí bude provedeno pálenou střešní taškou bobrovka v cihlově červeném odstínu s doplněním zachytávačů sněhu a výměnou původních vikýřů ve stejném rozměru a umístění

· oplechování a klempířské výrobky budou provedeny z měděného plechu

· bude provedena nová montáž hromosvodů a provedena revize

· bude provedena oprava a nátěr případně poškozené fasádní omítky

· po dokončení prací bude provedena demontáž lešení a vyklizení staveniště
      Část střešní krytiny - B
Stavební opravy se týkají těchto prací :

· před zahájením bude zajištěn zábor veřejného prostranství v Rožmberské ulici a jeho fyzické zajištění na staveništi

· v další fázi provedeme montáž lešení a jeho opatření záchytnými sítěmi 

· bude provedena demontáž stávající měděné  krytiny,klempířských výrobků a hromosvodů 

· na střeše se nacházejí kabely a čidla,která budou demontována a zpětně namontována

· v této části střechy bude demontován nástřešní žlab a následně zpětně namontován

· dále provedeme demontáž a likvidaci střešních latí 

· po vyrovnání krokví provedeme položení pojistné hydroizolace,montáž kontralatí a nového laťování

· budou provedeny montáže klempířských výrobků

· zakrytí bude provedeno pálenou střešní taškou bobrovka v cihlově červeném odstínu s doplněním zachytávačů sněhu a výměnou původních vikýřů ve stejném rozměru a umístění

· oplechování a klempířské výrobky budou provedeny z měděného plechu

· bude provedena nová montáž hromosvodů a provedena revize

· bude provedena oprava a nátěr případně poškozené fasádní omítky

· po dokončení prací bude provedena demontáž lešení a vyklizení staveniště

      Část střešní krytiny - C
Stavební opravy se týkají těchto prací :

· před zahájením bude zajištěn zábor veřejného prostranství ve dvorním traktu divadla a jeho fyzické zajištění na staveništi

· v další fázi provedeme montáž lešení a jeho opatření záchytnými sítěmi 

· bude provedena demontáž stávající měděné  krytiny,klempířských výrobků a hromosvodů 

· na střeše se nacházejí kabely a čidla,která budou demontována a zpětně namontována

· v této části střechy bude demontován nástřešní žlab a následně zpětně namontován

· dále provedeme demontáž a likvidaci střešních latí 

· ve vyznačené části budou provedeny námětky krokví z prken,aby došlo k zvýšení minimálního spádu v této části

· po vyrovnání krokví provedeme položení pojistné hydroizolace,montáž kontralatí a nového laťování

· budou provedeny montáže klempířských výrobků

· zakrytí bude provedeno pálenou střešní taškou bobrovka v cihlově červeném odstínu s doplněním zachytávačů sněhu a výměnou původních vikýřů ve stejném rozměru a umístění

· oplechování a klempířské výrobky budou provedeny z měděného plechu

· bude provedena nová montáž hromosvodů a provedena revize

· bude provedena oprava a nátěr případně poškozené fasádní omítky

· po dokončení prací bude provedena demontáž lešení a vyklizení staveniště

V Třeboni                                                     vypracoval : Ing. Vladimír Knapík 

 3.11.2014       
                                                       Táboritská 1104/II








        Třeboň








         379 01
