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  A Průvodní zpráva 
 
 
A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě  
a) název stavby 

Stavební úpravy prostranství před nákupním centrem Hliník, Třeboň 

 
b) místo stavby 

Parc.č. 2474/2 a 2474/3, 37901 Třeboň, Jihočeský kraj 

 
c) předmět projektové dokumentace 

Předmětem projektové dokumentace je provedení stavebních úprav (nových zpevněných ploch 
s osazením vodního prvku) prostranství před nákupním centrem Hliník v Třeboni. 

A.1.2 Údaje o žadateli 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  

Stavebníkem není fyzická osoba podnikající. 

 
b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud 
záměr souvisí s její podnikatelskou činností) 

Stavebníkem není fyzická osoba podnikající. 

 
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba) 

 
Město Třeboň 
Palackého náměstí 46, Třeboň II 
379 01 Třeboň 
 
IČ: 00247618    DIČ: CZ00247618 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla (právnická osoba), 

 
Jindřichohradecká projekční společnost s.r.o. 
IČ: 26035138      DIČ: CZ26035138   
Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
Zastoupená: jednatelem Ing. Milanem Špulákem 

 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 
autorizace, 
 
 Ing. Milan Špulák, registr. v ČKAIT č. 0100074 
 
 
c)  jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou 
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zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jejich autorizace, 
 

 
Zdravotní instalace - Jan Plucar, autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, 
specializace vytápění a vzduchotechnika, zdravotní technika. Číslo autorizace 0101995. 

Elektroinstalce – Ing. Josef Hroděj 
 
Sadové úpravy – Ing. Miroslava Cimbůrková 

 

 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba není členěna na objekty a technická a technologická zařízení. 
 
 

 
A.3 Seznam vstupních podkladů 

 Polohopisné a výškopisné zaměření území 
 Informace z CUZK 
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B - Souhrnná technická zpráva 

 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 
 Území stavby se nachází na pozemku parcelního čísla 2474/2 a 2474/3. Dané pozemky se 
nacházejí u komunikace ulice Svobody v obci Třeboň. Pozemek je převážně rovinné, mírně se svažující 
prostranství se stávajícím zpevněným a nezpevněným povrchem s nízkou zelení. Území je ohraničené 
ze severní strany ulicí Svobody, z východní strany bytovým domem, z jižní a západní strany 
jednopodlažní zástavnou s vyvýšeným obchodním parterem. 
 
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentace,  
 Provedení stavby dle projektové dokumentace je přípustné dle platného územního plánu. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavku na využívání 
území,  
 Nejsou obsaženy. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů,  
 Dokumentace bude uzpůsobována podmínkám závazných stanovisek dotčených orgánů v rámci 
schvalování v rámci stavebního řízení. 
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
 Vycházelo se z místních informací. 
 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

Stavba se nachází v ochranném pásmu a památkově chráněném území. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavba se nenachází v záplavovém území, poddolovaném území apod. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území, 
 Odtokové poměry daného území se nezmění. V dané chvíli se v místě navrhované stavby 
nachází zpevněné i nezpevněné plochy. V novém návrhu budou také zpevněné a nezpevněné plochy. 
V novém návrhu prostranství je snaha, co nejvíce využít dešťovou vodu k přirozené závlaze 
uvažovaných záhonů a zelených ploch. Tomu odpovídá vyspádování zadlážděných ploch, zapuštění 
obrubníků okolo záhonů a odtoku dešťové vody z liniového žlabu do trativodu pod záhony a ke 
stromům. 
 
Stavba nenarušuje svými negativními účinky a vlivy na životní prostředí provoz ve svém okolí a 
nezhoršuje životní prostředí souvisejícího území nad přípustnou hranici. 
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
 Před výstavbou bude muset být provedena demolice stávajících vrstev zpevněných ploch a části 
opěrných zdí na hranici pozemku a u schodišť. Dojde k demontáži stávajících sloupů veřejného 
osvětlení, betonových květníků, stávajícího mobiliáře (lavičky, sedáky a kolostavy). Demontáž a 
přesunutí reklamního panelu. Předpokládá se kácení nižších dřevin u opěrné zdi. Detailněji bude 
řešeno v další fázi projektové dokumentace.  
 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa, 

Nedojde k záboru takových pozemků. 
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k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Pozemek přímo sousedí s obslužnou komunikací, a už nyní je na ni přímo napojen. 
 
          Napojení na inženýrské sítě – bude zřízena nová vodovodní a kanalizační přípojka pro 
navrhovaný vodní prvek. Budou rekonstruovány stávající rozvody veřejného osvětlení. Trasy a místa 
napojení budou upřesněny v dalším stupni PD v návaznosti na podmínky jednotlivých provozovatelů 
těchto inženýrských sítí. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Přístavba není podmíněna jinými stavebními akcemi, ani investicemi. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje, 
 

č.p. 2474/2 Katastrální území Třeboň 
Město Třeboň 
Palackého náměstí 46 
Třeboň II 
379 01 Třeboň 

č.p. 2474/3 Katastrální území Třeboň 
Pikl Vladimír 
Lesní 140 
Třeboň II 
379 01 Třeboň 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

č.p. 956 Katastrální území Třeboň 
SJM Stehlík Jan Ing. a Stehlíková Zděňka 
Na Barborce 1402/10 
373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic 

č.p. 2474/1 Katastrální území Třeboň 
Město Třeboň 
Palackého náměstí 46 
Třeboň II 
379 01 Třeboň 

č.p. 2476/14 Katastrální území Třeboň 
Pikl Martin, U sv. Petra a Pavla 1169, Třeboň II, 379 01 Třeboň 
Pikl Vladan, U sv. Petra a Pavla 1170, Třeboň II, 379 01 Třeboň 
Pikl Vladimír, Lesní 140, Třeboň II, 379 01 Třeboň 

č.p. 2476/15 Katastrální území Třeboň 
Pikl Martin, U sv. Petra a Pavla 1169, Třeboň II, 379 01 Třeboň 
Pikl Vladan, U sv. Petra a Pavla 1170, Třeboň II, 379 01 Třeboň 
Pikl Vladimír, Lesní 140, Třeboň II, 379 01 Třeboň 

č.p. 2476/17 Katastrální území Třeboň 
Pikl Martin, U sv. Petra a Pavla 1169, Třeboň II, 379 01 Třeboň 
Pikl Vladan, U sv. Petra a Pavla 1170, Třeboň II, 379 01 Třeboň 
Pikl Vladimír, Lesní 140, Třeboň II, 379 01 Třeboň 
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č.p. 2476/19 Katastrální území Třeboň 
SJM Veselý Jan a Veselá Marie Mgr. 
Krokova 487 
Třeboň II 
379 01 Třeboň 

č.p. 2476/21 Katastrální území Třeboň 
Pikl Martin, U sv. Petra a Pavla 1169, Třeboň II, 379 01 Třeboň 
Pikl Vladan, U sv. Petra a Pavla 1170, Třeboň II, 379 01 Třeboň 
Pikl Vladimír, Lesní 140, Třeboň II, 379 01 Třeboň 

č.p. 2476/23 Katastrální území Třeboň 
Město Třeboň 
Palackého náměstí 46 
Třeboň II 
379 01 Třeboň  

č.p. 2476/26 Katastrální území Třeboň 
Pikl Vladimír 
Lesní 140 
Třeboň II 
379 01 Třeboň 

č.p. 2476/36 Katastrální území Třeboň 
Pikl Martin, U sv. Petra a Pavla 1169, Třeboň II, 379 01 Třeboň 
Pikl Vladan, U sv. Petra a Pavla 1170, Třeboň II, 379 01 Třeboň 
Pikl Vladimír, Lesní 140, Třeboň II, 379 01 Třeboň 

 
 
B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změn stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí,  

Jedná se o provedení nových zpevněných ploch s osazením vodního prvku. 

b) účel užívání stavby,  
Navržené území by mělo sloužit jako městský veřejný prostor pro setkávání, relaxaci a trávení 

volného času obyvatel města. Součástí projektu bude i výsadba nové zeleně a použití vodního prvku. 

c) trvalá nebo dočasná stavba,  
Stavba je trvalá. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
 Nejsou obsaženy. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 
 Nejsou obsaženy. 



Stavební úpravy prostranství před nákupním centrem Hliník, Třeboň 

7 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,  
Stavba se nachází v ochranném pásmu a památkově chráněném území. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 
 
Celková plocha:    538,6 m2      
       
Z toho zpevněné plochy:   433,2 m2 
Z toho nezpevněné plochy:     95,5 m2  

 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, apod., 
 Odpadní vody z vodního prvku budou svedeny do stávající kanalizační sítě.  
 
 V novém návrhu prostranství je snaha, co nejvíce využít dešťovou vodu k přirozené závlaze 
uvažovaných záhonů a zelených ploch. Tomu odpovídá vyspádování zadlážděných ploch, zapuštění 
obrubníků okolo záhonů a odtoku dešťové vody z liniového žlabu do trativodu pod záhony a ke 
stromům. 
 
Provozní bilance vodního prvku - odhad 

Vodohospodářská potřeba vody 

potřeba vody napouštěcí .............................………………...........................  5,5 m3   

potřeba dopouštění z odparu a rozstřiku …………………………………….... 2 mm/m2/den   

potřeba vody prací……………………………………………………………...... 1,3 m3  

 

⇒5,5 * 2 = 11 m3 

  
pozn. – předpokládá se jedno napuštění na začátku sezony a jedno napouštění v půli sezony   
 
⇒ Scelkem = 10 m2 ⇒ 10 * 0,002 = 0,02 m3/den ⇒ 0,02 m3/den * 184 dní = 3,68 m3

 

 
pozn. – předpokládá se denní odpar a rozstřik 0,002m/m2/den a provoz od začátku května do konce 
října  
 
⇒ 1,3m3 * 26 * 2 = 67,6 m3  
 
pozn. – přepokládá se praní filtru dvakrát týdně 
 
⇒ Vcelkem =  11 + 3,68 + 67,6 =  82,28 m3 
 
Celková roční potřeba vody činí 82,28 m3 
 
 
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,  

Předpokládané zahájení stavby: 2020 

Výstavba bez etap. 

j) orientační náklady stavby.  
 
 4.400.000,- Kč bez DPH  
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Velikost a uspořádání bylo navrženo ve spolupráci s investorem tak, aby co nejvíce vyhovovalo 
požadavkům investora a uvažovanému provozu a zároveň doplnilo ne dobře fungující stávající prostor. 
Úpravy, které jsou navrženy mají zpříjemnit pobyt v dosud neutěšeném prostranství. 
           
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Základní filozofií návrhu je snaha vytvořit harmonické prostředí s jasným členěním bez křížení 
provozů, zajistit bezbariérový přístup všech prostor, respektovat atmosféru místa a stávající zástavby. 
Celý prostor je s mírným spádem od západní k východní části. Tento spád podporujeme, rušíme 
současné výškové stupně v prostranství. 

  
Jsou zde navržené zpevněné a nezpevněné plochy, které svým uspořádáním oddělují relaxační a 

funkční plochu.  Zpevněné plochy jsou odlišeny materiálově, barevně a velikostně. Veškeré popisy 
skladeb, materiálů a postupů jsou blíže specifikovány v části architektonicko-stavebního řešení (D.1.1.). 

 
Výškové řešení navrhovaných situačních úprav vychází z požadavku bezbariérového napojení 

ochozu přilehlých prodejen na upravovanou plochu veřejného prostranství a zajištění vazeb na stávající 
terén při nutnosti respektování požadavků investora na úpravu zpevněných ploch a komunikací. 
Veškeré výškové kóty jsou uvedeny ve výškovém systému B.p.v.. 

Zpevněné plochy mají dlážděný kryt a konstrukci z nestmelených vrstev, kterou doplňuje 
mezerovitý beton. Ten lépe přenese běžný provoz bez deformací dlažeb a rovněž je vhodný pro kotvení 
městského mobiliáře. Zároveň umožňuje dešťové vodě se postupně vsáknout na místě prostranství. 

Spáry zámkové dlažby a  kostek se vyplní křemičitým pískem tak, aby bylo zabráněno prorůstání 
plevele. Dodavatel zpevněných ploch zajistí jeho doplňování a údržbu po dobu 5 let. 

Možnost použití zeminy z výkopů na místa násypů pod zpevněné plochy bude určena na základě 
vhodnosti dle ČSN 72 1002 a posouzení geologem v průběhu provádění stavební činnosti dle 
konkrétních podmínek  na stavbě.  

Pro oddělení chodníků od přilehlého terénu se použijí obruby, které se provedou ze žulových  
krajníků rozměrů 120/200/300-400 mm. Obruby se osadí jako stojaté, zapuštěné do úrovně přilehlého 
povrchu, osazené do betonového lože, tl. 100 mm, z betonu C20/25.  

Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN.  Pro  asfaltové 
betony ČSN 73 6121, pro cementem zpevněné kamenivo ČSN 73 6124 a  štěrkové podsypy ČSN 
736126. 

Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit jejímu zvodnění. 
Z toho důvodu je důležité začít s realizací a pokládkou navržených konstrukcí komunikací a 
parkovacích ploch v těsné návaznosti na její definitivní úpravu. 

Násypy budou prováděny ze zemin odpovídající kvality, s ohledem na sklon svahů. Zhutnění 
násypů se navrhuje nejméně 97 % PS. Zemina v podloží násypů musí být zhutněna nejméně na 92% 
PS, v  aktivní zóně pod plání vozovek a ploch na nejméně 100% PS. Míry zhutnění jsou navrženy podle 
ČSN 736133. Je nutné je upřesnit podle skutečně použité zeminy. Násypy musí být budovány 
v souladu s ustanoveními ČSN 736133 –Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací. Podle vlastností použité zeminy musí být v případě potřeby upraveny –zmírněny sklony 
svahů zemního tělesa! 
Výkopy hlubší než 1.20 m musí být opatřeny pažením. 
 Veškeré obsypy a zásypy musí být zhutněny. Použije se vytěžená zemina (není-li uvedeno 
jinak). 
 Veškeré vyzískané znovu použitelné materiály (panely, dlažební kostky, krajníky, obrubníky, 
litinové armatury), které nebudou použity v rámci stavby se předají majiteli po schválení investorem na 
skládku podle jeho určení. 

Odvodnění dešťových vod je provedeno příčným a podélným spádováním do zelených záhonů,  
kam je sveden i trativod s drenáží odvodu prosáklé dešťové vody z pláně zpevněných ploch a trativod z 
liniového odvodňovacího žlabu. Žlab je nový, typový, opatřen litinovou mříží pro pojezd osobních 
vozidel a lehkých nákladních vozidel (do 12 t). Zápachová uzávěrka (sifon) se nenavrhuje. Mříž bude 
připevněna ke žlabu pomocí pantů. Přebytečná dešťová voda, hlavně při velkých deštích, která se 
nestačí vsáknout, může přetéci přes stávající chodníky do stávajících vpustí. 
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Protože v podloží mohou být použity zeminy různých vlastností, navrhuje se pláň zpevněných 
ploch v příčném sklonu min. 3,0 %. 

Nepředpokládá se podchycení podzemních vod, tedy ani trvalý přítok vody z trativodů. Výplň rýh 
trativodů musí vyhovovat filtračnímu kritériu s ohledem na okolní zeminu.  

 Tato část dokumentace neřeší práce spojené s výstavbou, rekonstrukcí, překládkou či úpravami 

trubních inženýrských sítí. Podle údajů příslušných správců je předpokládáno normové krytí. 

V místech křížení kabelových vedení s komunikacemi nebo vjezdy budou osazeny rezervní  
chráničky  podle požadavků příslušných správců.  

Je nutné, aby před zahájením stavebních prací bylo provedeno řádné polohové a výškové 
vytyčení podzemních vedení jejich správci se zákresem do PD. Případně je třeba předat písemný 
doklad o neexistenci vedení a učinit o tom zápis do stavebního deníku. Stávající zařízení správců sítí 
musí být během stavební činnosti chráněna před poškozením, v případě poškození stavbou musí být za 
účasti správce opravena.  

 Vytyčení inženýrských sítí musí být během stavby neporušeno. Pracovníci dodavatele musí být 
prokazatelně seznámeni s polohou vedení a zákazem používat v jeho blízkosti mechanizmy (min. 1,5 m 
po každé straně, u dálkových 3 m). Správci inženýrských sítí musí být vyrozuměni nejméně 15 dní před 
zahájením stavebních prací. Pokud se ve výkopišti vyskytnou nepoužívané kabely, nelze tyto zrušit bez 
předchozího souhlasu jejich správce a přesného označení o jaké kabely se jedná.  

Před pokládkou konstrukčních vrstev zpevněných ploch musí být položeny veškeré chráničky a 
provedeny pokládky a úpravy inženýrských sítí. 

Úpravy a překládky stávajících podzemních vedení jsou řešeny v rámci jiných stavebních objektů 
stavby! Úpravy nutno projednat s příslušnými správci! 

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými 
ustanoveními. 

Při stavebních pracech v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu 
vzdušného vedení je nutné respektovat veškerá příslušná ustanovení, zejména pokud se jedná o 
způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a 
zařízení před poškozením.  

Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit jejímu zvodnění. Je třeba 
zajistit potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejdříve. 

Ponechávaná stávající vzrostlá zeleň bude chráněna po celou dobu výstavby viz ČSN DIN 18920. 
Živičné směsi musí mít požadované vlastnosti.  
Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým 

předpisům. 
Způsob a postup provádění bude řešen v rámci celé stavby. V místech napojení na stávající 

komunikační síť bude pouze nutno omezit provoz po dobu provádění chodníku a napojení komunikace. 
Bezpečnost prováděných prací i případného okolního provozu zajistí zhotovitel stavby. 

Zařízení staveniště a skládky materiálu budou řešeny v rámci celé stavby. 
Před zahájením výkopů a stavby zemního tělesa se provede odhumusování v tloušťce 

cca 150 mm. Zpětné ohumusování nových zatravněných ploch bude ornicí tl. cca 400 mm, více viz 
dokumentace sadových úprav. 

Hospodaření s přebytky výkopu a nedostatky násypu je řešeno v rámci celé stavby, včetně 
odvozu na skládku. 

Je nezbytné veškerá vedení nechat vytyčit na místě  příslušnými správci. 
Budou-li v předstihu nebo v souběhu s prováděním stavby provádět správci sítí úpravy svých 

vedení, musí dokonale zhutnit zásypy a obsypy vedení. 
Při provádění, zemních prací - výkopů rýh pro přípojky a vpusti je nutno respektovat ochranná 

pásma podzemních vedení, výkopy provádět opatrně -ručně, v případě dotčení vedení nebo při zjištění 
závad na vedeních či na jejich ochranách je nutno ihned uvědomit příslušné správce a dohodnout s nimi 
nápravu. 

Výkopy hlubší než 1.20 m musí být opatřeny pažením. 
Veškeré přilehlé plochy dotčené stavbou musí být uvedeny do původního stavu. 
Při provádění stavby zpevněných ploch je nutno neustále nivelací sledovat sklony ploch, tak aby 

byla především zajištěna funkce odvodnění. 
 
Zpevněné plochy prostranství navazují na stávající chodníky a ochoz prodejen a na stávající 

objekt bistra. Vzhledem k tomu, že upravujeme spádování plochy, budou stěny bistra upraveny novým 
soklem a okapovým chodníčkem. Schody k bistru budou mít o kamenný stupeň více. Dále dojde k 
nadezdívce stávajících zídek tak, aby zídky tvořily zábradlí o výšce nejméně 900 mm. 

U stávající opěrné stěny bude vyzděna nová zeď ze zdících betonových tvarovek, nahoře 
ukončena zákrytovou deskou. Vlevo u schodiště bude zídka rozšířena o niku s EI rozvaděčem. Strana 
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od ozeleněné plochy bude omítnuta. 
Před odpočinkovými moly bude zřízen vodní prvek se střiky mlha/voda. Součástí vodního prvku je 

podzemní objekt technologie - šachta, který je provedený z plastové obetonované jímky s hydraulickým 
poklopem pro zadláždění. Šachta bude napojena na rozvody EI, vodu a kanalizaci. Kolem trysek je 
vytvořena samostatně odvodněná plocha, z níž je voda technologicky recyklována. Dešťové vody ze 
sousedních zpevněných ploch tento vodní prvek obtékají. Dlažba v této části, kolem trysek, je kladena 
do betonu, aby se zabránilo vyplavování spár je i vyspárovaná betonem. 

 
V místě umístění vánočního stromu před pokládkou dlažeb bude osazen kotvící prvek do 

betonového základu. 
 
V místě stromu v severozápadní části prostranství bude kruhová lavička. Uprostřed lavičky bude 

proveden výkop pro založení výsadby dle přiloženého náčrtu na konci této technické zprávy. 
 
Zeleň (viz samostatná část  PD - D.1.4.4 Sadové úpravy): 
Zelené plochy jsou řešeny trávníkem, vyšší trávou s rostlinami. Navrženo je zde i několik stromů, 

které splňují požadavek možnosti regulování koruny stromu. Okolo stávající opěrné zdi je navržena 
treláž s distančními kotvícími prvky, na které porostou popínavé rostliny.  
 

Materiály, mobiliář, osvětlení, technologie vodního prvku jsou popsány podrobněji v PD. 

B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení 
 Se zadavatelem bylo odsouhlaseno uspořádání a vybavení prostoru. Materiály navržené pro 
stavbu budou soudobé, odzkoušené. 

Prostor je dispozičně řešen na dvě části – relaxační a funkční: 

Funkční část se nachází na západní polovině prostranství. Je zde myšlen hlavní tok peších, 
kteří navštíví nákupní parter, který je řešen bezbariérově, mírným spádem od parteru ke komunikaci ul. 
Svobody. Je zde navrženo méně zelených ploch. Větší travnatý ostrůvek, ve kterém budou osazeny 
dva stromy, dva úzké pásy záhonů před stávající zděnou zídkou a úzký záhon u budovy bistra pro 
zasazení pnoucích rostlin. Solitérní strom, na severozápadním cípu je v místě dlažby opatřen ochrnou 
mříží a kruhovou parkovou lavičkou. V blízkosti jsou zachovány stožárové hodiny, které jsou nově 
vybaveny USB zásuvkami pro možnost dobíjení mobilních telefonů kolemjdoucích, okolo jsou umístěny 
parkové sedáky. V této části se počítá s možností instalování vánočního stromu, proto je zde přepraven 
otvor s poklopem. Dále jsou tu umístěny kolostavy a odpadkové koše.  

Relaxační část je ve východní části řešeného území. Je na první pohled více ozeleněná, 
doplněná vodním prvkem a mobiliářem. Vodní prvek je navržen s funkcí napěného toku, který bude 
měnit svou výšku a mlhovištěm. Okolo vodních trysek je v dlažbě propsána textura pomocí střídajících 
se materiálů a barevnosti dlažby. Jižní stranu této části lemuje stávající zděná zídka, která se v projektu 
přizdí novou a vyšší. V daných zelených plochách budou vyšší kvetoucí rostliny a traviny, u nové zděné 
opěrné zdi jsou navrženy 4 stromy. Ty zpříjemní pobyt na zpevněných plochách s nově umístěnými 
parkovými lavičkami a sedáky.  

Technologie (viz samostatná část PD – D.1.4.3 Technologie vodního prvku) 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 
          Zvoleným řešením je zajištěno bezbariérové užívání. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu 
nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození. Během užívání stavby budou dodrženy 
veškeré příslušné legislativní předpisy. 

B.2.6 Základní technický popis stavby 
 Napojení na inženýrské sítě – bude zřízena nová vodovodní a kanalizační přípojka pro 
navrhovaný vodní prvek. Budou rekonstruovány stávající rozvody veřejného osvětlení. Trasy a místa 
napojení viz samostatné části projektové dokumentace (D.1.4.1 a D.1.4.2). 

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení 
Viz samostatná část projektové dokumentace (D.1.4.3) 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Není zde řešeno. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Není zde řešeno. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., 
a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 

Omezení negativního vlivu stavby na životní prostředí 

         Stavební práce budou nevyhnutelně negativně ovlivňovat své okolí. K zmenšení tohoto působení 
je nutné, aby během prací byly dodržovány zásady omezující zejména prašnost a vznikající hluk. Při 
stavbě vzít ohled na nepřerušené využívání okolních objektů k bydlení a ubytování. 

Prašnost a znečišťování okolí stavby 

         Prašnost bude omezována zejména důsledným kropením všech prašných stavebních procesů 
(bourání, sekání, pojezd nákladních i jiných automobilů …). Při práci s polystyrenem, při jeho řezání a 
manipulaci bude probíhat průběžný úklid odřezků a drobného odpadu. Prostor stavby bude pravidelně 
čištěn, stejně tak bude čištěna příjezdová komunikace, pokud dojde k jejímu znečištění stavbou. 

Hluk ze stavby  

          Od ledna 2001 je v platnosti zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů ze dne 14.7.2000, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 309/2006 Sb. o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Prováděcí vyhláškou zákona je nejnověji Nařízení vlády č. 272 ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 Nařízením vlády se stanoví nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku a vibrací na 
pracovištích, ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru a 
způsob jejich měření a hodnocení.  

Ve smyslu tohoto nařízení je nejvyšší přístupná hodnota hluku ve venkovním prostoru při provádění 
povolených staveb v časovém intervalu denní doby  
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od 6 do 7 hodin …………………. L Aeq,s   = 60 dB 
od 7 do 21 hodin ………………  L Aeq,s   = 65 dB 
od 21 do 22 hodin ………………. L Aeq,s   = 60 dB 
od 22 do 6  hodin ………………. L Aeq,s   = 45 dB 

Dále ve smyslu tohoto nařízení je nejvyšší přístupná hodnota hluku ve  vnitřním  chráněném prostoru při 
provádění povolených staveb v časovém intervalu denní doby  

od 6 do 7 hodin …………………. L Aeq,s   = 40 dB 
od 7 do 21 hodin ………………  L Aeq,s   = 55 dB 
od 21 do 22 hodin ………………. L Aeq,s   = 40 dB 
od 22 do 6  hodin ………………. L Aeq,s   = 30 dB 

          Prováděcí firma zajistí dodržování těchto limitů. 

Stavební činnosti z hlediska hlukové zátěže musí minimálně splňovat následující omezení: 
 Je nutné respektovat minimálně následující skutečnosti a eliminovat hluk od stavební činnosti. 
Prováděcí firma si zajistí informovanost o těchto pravidlech u všech pracovníků.  

 V případě překročení ekvivalentní hladiny hluku A stanovené pro osmihodinovou směnu 
(přípustný expoziční limit 80dB) musí být pracovníkům poskytnuty osobní ochranné pracovní prostředky 
k ochraně sluchu účinné v oblasti kmitočtů daného hluku a zajištěno jejich správné používání. 

 Ocelové prvky je nutno na stavbu dodávat již připravené k montáži či osazení do zdiva.  

 Vhodným pracovním postupem se zajistí snížení expozice hluku. Hlučné strojní zařízení bude 
zvukově odcloněno a umístěno tak, aby byl hluk pohlcován a zabráněno jeho šíření mimo staveniště.  

 Údržbou a pravidelnou kontrolou pracovních strojů se zajistí, aby míra opotřebování nářadí a 
zařízení nebyla příčinou zvyšování hluku. 

 Strojní vybavení a nářadí, způsobující otřesy a vibrace, bude uloženo na pružných podložkách, 
aby se zabránilo přenosu případných vibrací do konstrukcí. 

 Uspořádání pracoviště musí také směřovat ke snížení rizika hluku a jeho šíření do okolí od 
zdroje. 

 Stavební práce nelze, vzhledem k poloze hlukově chráněné zástavby, provádět před 7. hodinou a 
po 19. hodině. Žádné činnosti nebudou prováděny v nočních hodinách (od 21 do 6 hodin). Hlučné práce 
bourací budou prováděny především v dopoledních hodinách.  

 Při zavážení stavebním materiálem je nutno ponechávat běh motorů vozidel jen na dobu 
nezbytně nutnou. 

Bezpečností přestávky 

Nařízení vlády 272/2011 též nově upravuje poskytování bezpečnostních přestávek při překročení 
příslušného expozičního limitu (hluku i vibrací), a to ve shodě s NV 361/2007. 

 Bezpečnostní přestávky se zařazují takto: 

první přestávka – nejméně 15 minut nejpozději po 2 hodinách 
následné přestávky – nejméně 10 minut nejpozději po dalších 2 hodinách 
poslední přestávka – nejméně 10 minut nejpozději 1 hodinu před ukončením směny 

 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
 Není potřeba, nejsou známy. 
 
b) ochrana před bludnými proudy, 
 Není potřeba, nejsou známy. 
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c) ochrana před technickou seizmicitou, 
 Není potřeba, nejsou známy. 
 
d) ochrana před hlukem, 
 Není potřeba, nejsou známy. 
 
e) protipovodňová opatření, 
 Nejedná se o stavbu, která by se nacházela v záplavovém území, protipovodňová opatření tak 
nejsou potřeba. 
 
f) ochrana před ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
 Není potřeba, nejsou známy. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 Trasy a místa napojení viz samostatné části projektové dokumentace (D.1.4.1 a D.1.4.2). 

 
B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Dopravní řešení – zde není řešeno. 
Veřejný prostor bude upraven pro přístupnost a užívání osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
 Nemění se. 
 
c) doprava v klidu, 
 Není zde řešeno. 
 
  
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 V rámci výstavby dojde k úpravě terénu, včetně terénních úprav a vegetace. Dojde k demolici 
části opěrné zdi a vyspádování a narovnání terénu. Dojde k výsadbě listnatých stromů, keřů a travin. 
Nezpevněné plochy budou řešeny formou trávníků a okrasných travin. 
 
 Viz samostatná část PD - D.1.4.4 Sadové úpravy 
 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

 Negativní účinky stavby na zdraví a na životní prostředí se nepředpokládají. Z hlediska 
negativních vlivů na životní prostředí se uplatní především zvýšená prašnost a hlučnost v tomto 
prostředí při provádění stavby. Je nutno tyto negativní důsledky minimalizovat. Dodavatel stavebních 
prací musí dbát především na ochranu čistoty vody, tj. aby nedocházelo k únikům olejů a pohonných 
hmot. Při provádění stavby si dodavatelská firma bude uchovávat doklady o předání odpadů od 
oprávněné firmy, které doloží při kolaudaci stavby. 

Nakládání s veškerými odpady musí odpovídat ustanovení vyhlášky č. 383/2001Sb. 
Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů musí být v souladu s touto vyhláškou. 
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b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod., zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
          Nedojde k výraznému zhoršení stávajících poměrů. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
 Nebude mít významný dopad, nemění se stávající podmínky. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 
 Není potřeba. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěru o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno, 
 Není potřeba. 
 
f)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 
 Jsou zde ochranná pásma tras vedení inženýrských sítí, která musí být respektována. Sítě jsou 
orientačně zaneseny do situace. 
 
V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní 
prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů 
na životní prostředí. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
  Není zde řešeno. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
   a)   potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Zhotovitel si zpracuje vlastní plán organizace výstavby. Předpokládá se využití mobilní techniky. 
 
   b)   odvodnění staveniště, 
 Netýká se. 
 
   c)   napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Případný staveništní rozvaděč bude napojen a osazen podružným měřením dle podmínek 
správce sítě. 

Zhotovitel si zpracuje vlastní plán organizace výstavby, který předloží investorovi k odsouhlasení.  
Zařízení staveniště nebude překračovat obvyklé meze a bude řádně zajištěno proti vniknutí 

neoprávněných osob. Na pozemku bude umístěna stavební buňka a chemická toaleta. 
 Dopravní napojení ze stávající komunikace přilehlé ulice. 

 
d)   vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Nedojde k výraznému zhoršení stávajících poměrů. Při realizace stavby je potřeba minimalizovat 
dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací, prašnosti apod. 

 e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Staveniště musí být oploceno souvislým oplocením, tak aby byla zajištěna ochrana staveniště a 

byl oddělen prostor staveniště od okolí. Staveniště bude řádně označeno a zajištěno proti vniknutí 
neoprávněných osob. Proběhne drobné kácení dřevin. 
 

 f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Zařízení staveniště bude zřízeno na volném prostranství na pozemku stavebníka. Nebude 

překračovat obvyklé meze. Prováděcí firma si zpracuje  vlastní plán organizace výstavby, které předloží 
k odsouhlasení investorovi. Zábory staveniště budou dočasné. 
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 g)   požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Nejsou potřeba. 

 h)   maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Budou určeny v závislosti na průběhu stavebních prací. Nakládání s veškerými odpady musí 

odpovídat ustanovení vyhlášky č. 383/2001Sb. Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů 
musí být v souladu s touto vyhláškou. Při provádění stavby si dodavatelská firma bude uchovávat 
doklady o předání odpadů od oprávněné firmy, které doloží při kolaudaci stavby. 

Způsob nakládání s odpady během výstavby: 

Při provádění stavby budou vznikat následující druhy odpadů v níže předpokládaném množství, které 
budou předávány oprávněné firmě zabývající se likvidací či ukládáním těchto odpadů na bezpečném 
místě. 

Kód opadu Název druhu odpadu      Předpokládané množství 

17 01 01 Beton      50,00 m3 

17 01 02 Cihly      5,00 m3 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky   15,00 m3 

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu,  0,50 m3 

cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky 

17 02 01 Dřevo      5,00 m3 

17 02 02 Sklo      0,01 m3 

17 02 03 Plasty      3,00 m3 

17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující   0,01 m3 

nebezpečné látky nebo 

nebezpečnými látkami znečištěné 

17 03 01* Asfaltové směsi, dehet    6,00 m3 

a výrobky z dehtu  

17 04 05 Železo a ocel     1,00 m3   

17 04 07 Směsné kovy     0,01 m3 

17 04 09* Kovový odpad znečištěný   0,01 m3 

  nebezpečnými látkami 

17 04 10* Kabely obsahující nebezpečné látky  0,01 m3 

17 04 11 Kabely      0,10 m3 

17 05 04 Zemina a kamení    200,00 m3 

 

17 06 03* Izolační materiály    0,01 m3 

obsahující nebezpečné látky 

17 06 04 Izolační materiály    5,00 m3 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry  0,05 m3 

17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady  5,00 m3 

  obsahující nebezpečné látky 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  20,00 m3 
 
* jsou označeny nebezpečné látky 
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  i)   bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Bilance zemních prací se předpokládají vyrovnané. 
Před provedením výkopových prací pro inženýrské sítě a v místě zpevněných ploch bude skryta 

ornice v předpokládané tloušťce 100 mm, která bude přesunuta na mezideponii na volné prostranství 
pozemku stavebníka a po skončení stavebních prací se ornice zpětně využije k ohumusování terénních 
úprav.Výkopek z výkopů inženýrských sítí, kufru komunikací a terénních úprav bude skladován rovněž 
na mezideponii vedle ornice na parcele stavebníka a bude použit pro úpravu terénu před 
ohumusováním, případný přebytek bude odvezen na deponii určenou městem Třeboň. 

  j)   ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Nedojde k výraznému zhoršení stávajících poměrů. 

  k)   zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Při provádění veškerých prací musí být dodržován zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 

Pracovníci stavby musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce a o tomto musí být pořízen 
písemný záznam potvrzený jejich vlastnoručními podpisy. Vedení stavby zajistí účinný dohled nad 
dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Je nutné dodržovat všechny předpisy týkající se bezpečnosti práce, platné v době provádění 
prací! Mimo to je třeba dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů souvisejícími s činností na 
stavbě.  

Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a 
provádění stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních 
prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. 

Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci 
výstražným světlem.  

Při realizaci stavby a jejich změn, jejichž stavebníkem nebo zhotovitelem je právnická osoba nebo 
fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů, musí být veden stavební deník.  

Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Výkop realizovaný 
v zastavěné části a na veřejných prostranstvích, musí být zajištěny proti pádu do výkopu zábradlím. 
Vzniknou-li hlubší výkopy mimo vlastní staveniště dodavatel stavby je musí zabezpečit v souladu 
s příslušnými bezpečnostními předpisy. Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami, potřebným 
nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného areálu, 
který bude oplocen nebo jinak zajištěn. Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. 
Všechny vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí 
být jejich správci předem vytyčena a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci 
dodavatele prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru 
příslušné organizace, bez použití mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce. 

      Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při použití 
mechanizmů ve výškách větších 3 m. 

      Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být 
prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. 

      Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci 
výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat ustanovení zákona o pozemních 
komunikacích. Jednotlivé etapy výstavby budou zajištěny provizorními dopravně inženýrskými 
opatřeními  

 

  l)   úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívání. 
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  m)  zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Stavbou nebudou 

vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 

  n)   stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Při podkopu komunikace ulice Svobody nutno zajistit souhlas s omezením provozu. 

  o)   postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 Stavba není členěna na etapy, bude provedena jako jednorázová akce. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Není předmětem dokumentace.  




