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Rekapitulace nákladů

Dodávka 0 Kč
Montáž 0 Kč
Lešení pro montáž VZT, zvedací mechanismy 0 Kč
Doprava 0 Kč
Komplexní zkoušky, revize, zaregulování, zprovoznění 0 Kč

Celkem 0 Kč
DPH (21%) 0 Kč

Celkem 0 Kč

Ing. Tomáš Měkota

Dokumentace pro provedení stavby Soubor: TRA-03-43-PP-03-VV
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001
002 Zařízení č. 1 - Přípravna rychlého občerstvení se zázemím - odvod vzduchu
003

004 1.01

Potrubní radiální ventilátor hlukově izolovaný, 
skříň z ocel.pozink.plechu s vnitřní vrstvou 
zvukově izolačního materiálu tl. 50 mm, 
oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými 
lopatkami, pracovní teplota do 40°C, 
kuličková ložiska, motor asynchronní s 
vnějším rotorem, krytí IP 44, DN 400, V = 
2480 m3/h, 300 Pa, 0.87 kW, 4.09 A, 230 V, 
50 Hz, vč.spojovacích manžet DN 400, 
zpětné klapky do potrubí DN 400 a regulátoru 
otáček, velikost skříně max. 600/660/513 mm 
(délka/šířka/výška), akust.výkon na venkovní 
žaluziové klapce max. 60 dB(A), obsluha 
zespodu 4.302 1 ks 0 Kč 0 Kč

1.02

Potrubní diagonální ventilátor, skříň z  plastu, 
oběžné kolo diagonální z plastu, pracovní 
teplota -20 až +60°C, kuličková ložiska, 
motor s trojím vinutím, krytí IP 44, DN 160, V 
= 380 m3/h, 140 Pa, 0.053 kW, 0.21 A, 230 
V, 50 Hz, vč.spojovacích manžet DN 160 a 
samočinné klapky do potrubí DN 160 4.302 1 ks 0 Kč 0 Kč

1.03

Malý axiální ventilátor nástěnný, skříň z 
nárazuvzdorného plastu, oběžné kolo z 
nárazuvzdorného plastu, motor asynchronní 
s kotvou nakrátko, krytí IP 44, DN 100, V = 
50 m3/h, 0.013 kW, 230 V, 50 Hz 
vč.samočinné zpětné klapky, doběhového 
relé a kuličkových ložisek 4.302 1 ks 0 Kč 0 Kč

1.04

Protidešťová žaluzie 1000x400 vč.ochr.síta, 
materiál ocel.pozink., lakovaná, min.průtočná 
plocha 0.29 m2 4.302 1 ks 0 Kč 0 Kč

1.05
Žaluziová klapka přetlaková DN 100, materiál 
plast 4.302 1 ks 0 Kč 0 Kč

1.06
Tlumič hluku kruhový, DN 160, délka 900, 
vložný útlum 27 dB na frekvenci 500 Hz 4.302 2 ks 0 Kč 0 Kč

Dokumentace pro provedení stavby Soubor: TRA-03-43-PP-03-VV



Třeboň - rozšíření wellness centra lázní Aurora 
SO 03 - Nadzemní objekty
Část: D1.4.300 Vzduchotechnika

Soupis stavebních dodávek a prací
04/2020

Stránka 3 z 5 
Poř. Pozice Popis Číslo Výpočet Měrná Množství           Dodávka            Montáž
číslo přílohy jednotka  jedn. cena celk. cena jed. cena celk. cena

1.07
Krycí mřížka DN 160 z ocel.svař.sítě, oka  
10x10 mm 4.302 1 ks 0 Kč 0 Kč

1.08

Odsavač par nástěnný zkosený 
1650x900x450 vč.lapačů tuku, osvětlení, 
žlábku, kohoutu a připojovacího otvoru 
355x160, průtok vzduchu 665 m3/h, materiál 
nerez 4.302 2 ks 0 Kč 0 Kč

1.09
Odlučovač tuku vertikální 600x200 vč. 
upevňovacího rámečku, materiál nerez, hliník 4.302 3 ks 0 Kč 0 Kč

1.10
Regulační klapka lamelová 355x160 ruční 
ovládání 4.302 2 ks 0 Kč 0 Kč

1.11
Buňka tlumiče hluku 200x500/1000, vložný 
útlum 26 dB na 500 Hz 4.303 2+2 4 ks 0 Kč 0 Kč
Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, vodotěsné 
provedení 4.302 9+9+14 32 m2 0 Kč 0 Kč
Potrubí SPIRO DN 100 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.0% tvarovek 4.302 1 bm 0 Kč 0 Kč
Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.100% tvarovek 4.302 1 bm 0 Kč 0 Kč
Materiál spojovací, těsnící a montážní, 
pomocné ocelové konstrukce 4.302 12+5+13+9+8+1 48 kg 0 Kč 0 Kč

Zařízení č. 2 - Šatny, umývárny a WC pro veřejnost - odvod vzduchu

2.01

Potrubní radiální ventilátor hlukově izolovaný, 
skříň z ocel.pozink.plechu s vnitřní vrstvou 
zvukově izolačního materiálu tl. 50 mm, 
oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými 
lopatkami, pracovní teplota do 40°C, 
kuličková ložiska, motor asynchronní s 
vnějším rotorem, krytí IP 44, DN 315, V = 
1330 m3/h, 190 Pa, 0.357 kW, 1.53 A, 230 V, 
50 Hz, vč.spojovacích manžet DN 315, 
velikost skříně max. 505/600/443 mm 
(délka/šířka/výška), akust.výkon na venkovní 
žaluziové klapce max. 57 dB(A), obsluha 
zespodu 4.302 1 ks 0 Kč 0 Kč

2.02 dtto poz. 2.01 4.302 1 ks 0 Kč 0 Kč
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2.03
Buňka tlumiče hluku 200x500/1000, vložný 
útlum 26 dB na 500 Hz 4.302 2+2 4 ks 0 Kč 0 Kč

2.04
Žaluziová klapka DN 315 plastová šedá 
samotížná 4.302 1+1 2 ks 0 Kč 0 Kč

2.05
Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 
125 vč.zděře 4.302 1+1 2 ks 0 Kč 0 Kč

2.06
Talířový ventil odvodní kovový lakovaný DN 
200 vč.zděře, ztráta při 200 m3/h do 15 Pa 4.302 3+2+3+2+6 16 ks 0 Kč 0 Kč
Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení vč.tvarovek 4.302 6+12+4+21+7+13 63 m2 0 Kč 0 Kč
Materiál spojovací, těsnící a montážní, 
pomocné ocelové konstrukce 4.302 7+11+8+14+8+7 55 kg 0 Kč 0 Kč

Zařízení č. 3 - Sociální zařízení personálu - odvod vzduchu

3.01

Nástěnný axiální ventilátor, skříň z  
ocel.pozink.plechu lakovaná, oběžné kolo 
axiální z ocel.plechu, nalisované na motoru, 
pracovní teplota do +60°C, motor 
asynchronní s kotvo nakrátko a vnějším 
rotorem a kuličkovými ložisky, krytí IP 44, DN 
200, V = 310 m3/h, 20 Pa, 0.035 kW, 0.19 A, 
230 V, 50 Hz 4.302 1 ks 0 Kč 0 Kč

3.02 dtto poz. 3.01 4.302 1 ks 0 Kč 0 Kč

3.03

Malý axiální ventilátor nástěnný, skříň z 
nárazuvzdorného plastu, oběžné kolo z 
nárazuvzdorného plastu, motor asynchronní 
s kotvou nakrátko, krytí IP 44, DN 160, V = 
230 m3/h, 0.029 kW, 230 V, 50 Hz 
vč.samočinné zpětné klapky, doběhového 
relé a kuličkových ložisek 4.302 1 ks 0 Kč 0 Kč

3.04

Malý axiální ventilátor nástěnný, skříň z 
nárazuvzdorného plastu, oběžné kolo z 
nárazuvzdorného plastu, motor asynchronní 
s kotvou nakrátko, krytí IP 44, DN 125, V = 
120 m3/h, 0.02 kW, 230 V, 50 Hz 
vč.samočinné zpětné klapky, doběhového 
relé a kuličkových ložisek, akust..tlak 45 
dB(A) v 1.5 m 4.302 1 ks 0 Kč 0 Kč

3.05 dtto poz. 3.04, V = 110 m3/h 4.302 1 ks 0 Kč 0 Kč
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3.06
Žaluziová klapka přetlaková DN 125, materiál 
plast 4.302 2 ks 0 Kč 0 Kč

3.07
Žaluziová klapka DN 160 plastová šedá 
samotížná 4.302 1 ks 0 Kč 0 Kč

3.08
Žaluziová klapka DN 250 plastová šedá 
samotížná 4.302 2 ks 0 Kč 0 Kč

3.09

Stěnová mřížka 400x200, materiál hliník, 
rozteč lamel 20 mm, vč.upevňovacího 
rámečku 4.302 2 ks 0 Kč 0 Kč
Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné 
provedení vč.tvarovek 4.302 1 m2 0 Kč 0 Kč
Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.0% tvarovek 4.302 1 bm 0 Kč 0 Kč
Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.0% tvarovek 4.302 1 bm 0 Kč 0 Kč
Potrubí SPIRO DN 225 - ocel.pozink.plech, 
běžné provedení vč.0% tvarovek 4.302 1 bm 0 Kč 0 Kč
Materiál spojovací, těsnící a montážní, 
pomocné ocelové konstrukce 4.302 11 kg 0 Kč

Dodávka a montáž VZT celkem 0 Kč 0 Kč
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