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B 1   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU): 

      DEMOLICE ČÁSTI OBJEKTU P.Č. 1977/10 

DATUM: 

02.2020 

PODNÁZEV: 

      

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: 

DBP 

OBJEDNATEL: 

Město Třeboň 

ADRESA: 

Palackého nám.46/II, 379 01 Třeboň 

ZHOTOVITEL: 

CODE spol. s r.o. 

ADRESA: 

Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice 

JEDNATEL: 

Ing. Viktor Meduna 

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: 

Ing. Viktor Meduna 

TECHNICKÁ KONTROLA: 

Ing. Viktor Meduna 

 
 
Pozn.: 
 
Projektová dokumentace byla zpracována dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., Přílohy č. 15. 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

A) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ, VE KTERÉM SE ODSTRAŇOVANÁ STAVBA NACHÁZÍ, 

A ZASTAVĚNÉHO POZEMKU  

Předmětem projektové dokumentace je částečná demolice stávající spojené budovy (včetně 
nástupní plochy ze železobetonové konstrukce), v části ve které se nachází klempírna. 
Součástí budovy je i stávající stará vodárna, která nebude demolována, ale zachová se. 
Objekt je nepodsklepený, založení je předpokladem kombinací desky a pasů. Demolicí se 
rozumí kompletní odstranění části budovy a to jen klempírny a spojovací stěny 
s výjimkou již zmiňované staré vodárny, která zůstane plně zachována. 
Pozemek, na kterém se demolovaný objekt nachází, je rovinatý až mírně svahovaný . 
Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku investora. 
 
B) STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

 
Stávající část budovy (stará vodárna) má ochranné pásmo vodohospodářské tj. nesmí 
dojít ke kontaminaci vody ve vodojemu z demoličních prací.  
 

C) OCHRANA ÚZEMÍ DLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 
Ochrana území není nutná. 
 

D) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 
 
Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném či jinak ohroženém území. 
 

E) VLIV ODSTRANĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, 
VLIV ODSTRANĚNÍ STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY, VLIV ODSTRANĚNÍ STAVBY 
NA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST OKOLNÍCH OBJEKTŮ. 
 

Stavba nemá žádný zásadní vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry 
nejsou demolicí dotčeny. Objekt nemá vliv na evropsky významné lokality a ani na ptačí 
oblasti. Stavba se nedotýká památkově chráněných objektů. Před zahájením bouracích 
prací je nutné vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob. Tento prostor bude vymezen drátěným oplocením výšky min. 2 m. 

 
F) ZHODNOCENÍ KONTAMINACE PROSTORU STAVBY LÁTKAMI ŠKODLIVÝMI  

PRO ŽP V PŘÍPADĚ VÝSKYTU 
 
V objektu se nevyskytují škodlivé látky pro ŽP. 
Během bouracích prací budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – různá stavební 
suť, odpadní a stavební dřevo, kovové části, dále zbytky izolačních hmot. Odstraněním 
elektroinstalace se vyskytnou zbytky kabeláže, případně plastové/kovové trubky. 
Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi.  
Skládkování bude provedeno na bezpečné skládce, odděleně budou výkopové materiály 
a staveništní odpad. Dřevěné, skleněné a kovové prvky budou taktéž odděleny. Odpady 
budou vyváženy dle potřeby na skládku k tomu určenou. V objektu se nevyskytuje 
ekologická zátěž.  
Přítomonost azbestu se nepředpokládá. 

 
G) POŽADAVKY NA KÁCENÍ DŘEVIN 

 
Nejsou požadovány. 

 
H) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY; PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 
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Demoliční práce nemají žádné časové vazby na okolní stavby a jiné objekty. 
Předpokládaná lhůta demoličních prací je do 1 měsíce. 
 
 
 

I) SEZNAM SOUSEDNÍCH POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
NEZBYTNÝCH K PREVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ 
 
Místo stavby:  Třeboň, okres Jindřichův Hradec, kraj 

Jihočeský 
Katastrální území:    Třeboň (770230) 
Par. č. pozemků demolovaného objektu: par.č. 1977/10 

 
 Sousední parcely mimo vlastnictví investora nebudou demolicí dotčeny! 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  

A) DRUH A ÚČEL UŽÍVÁNÍ ODSTRAŇOVANÉ STAVBY 

Projektová dokumentace řeší částečnou demolici stávající spojené budovy (klempírna + 
stará vodárna) včetně spojovací stěny, nástupní plochy a konzoli zastřešení vstupu. Stará 
vodárna zůstane nedemolována z důvodu dalšího využití.  
 
Objekt sloužil jako stará vodárna s vodojemem a klempírna pro práci s kovy. 

B) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU 

ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÁCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ. 

Odpadové hospodářství 
Orgán odpadového hospodářství, příslušný dle ust. § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých zákonů, vez znění pozdějších předpisů, sděluje: 
 
Veřejné zájmy hájené na úseku odpadového hospodářství, jejichž ochrana je v působnosti 
městského úřadu, odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny. 
 
Ochrana přírody a krajiny 
Orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 77 odst. 4 zákona č. 144/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů sděluje: 
 
Veřejné zájmy hájené na úseku ochrany přírody a krajiny, jejichž ochrana je v působnosti 
městského úřadu, odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny. 
 
 
 

 

C) OCHRANA ODSTRAŇOVANÉ STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Není stanovena žádná ochrana stavby. 
 

D) STÁVAJÍCÍ PARAMETRY ODSTRAŇOVANÉ STAVBY – ZASTAVĚNÁ PLOCHA, 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR, POČET FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

Zastavěná plocha – 48 m
2
 

Obestavěný prostor – cca 233 m
3
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E) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY PRO ODSTRANĚNÍ STAVBY – ČASOVÉ ÚDAJE O 

PRŮBĚHU PRACÍ, ČLENĚNÍ NA ETAPY, ORIENTAČNÍ NÁKLADY, 

PŘEDPOKLÁDANÝ ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ STAVBY 

Předpokládaná doba demolice je odhadována do 1 měsíce. Demolice nebude členěna  
na etapy. Náklady v této chvíli nelze odhadnout. Odstranění stavby bude probíhat 
standardním postupem. Samotná demolice klempírny bude prováděna strojně 
s částečným přispěním ruční práce, pomocí nákladních automobilů, autojeřábu  
a traktorbagru.  V místě demolice spojovací zdi (mezi klempírnou a starou vodárnou) 
budou práce prováděny ručně s maximální opatrností, aby se předešlo poškození objektu 
staré vodárny. 
Při demolici nebudou použity žádné trhaviny ani jiný výbušný materiál. 
Způsob odvádění dešťových vod se nezmění. 

F) STRUČNÝ POPIS STAVEBNÍCH NEBO INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ A JEJICH 

KONSTRUKCÍ 

Objekt klempírny a staré vodárny tvoří dva čtverce, které jsou v čelním pohledu spojeny 
zdí. Nosné svislé prvky jsou zděné. Výška budovy činí 4,65 m  
nad terénem. Střecha objektu je plochá s atikou a nosnou kcí spřaženou (ocel/keramika)  
na obvodové stěny (plné cihly). Objekt je rozdělen na klempírnu a vedlejší místnost je 
tvořena starou vodárnou se šachtami. 
Venkovní prostor u  vstupů je kryt PZD deskou s oplechováním. Nástupní plochu tvoří dvě 
schodiště a podesty ze železobetonu včetně ocelového zábradlí.  
. 
 

G) STRUČNÝ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Objekt disponuje v části staré vodárny  veškerou technologií určenou pro 
vodohospodářství. Další technologickou částí jsou elektroinstalace. 
Veškeré technické a technologické prvky budou v klempírně demolicí odstraněny. 
 
Před plánovanou demolicí bude objekt odpojen od všech inženýrských sítí! 
. 
 

H) VÝSLEDKY STAVEBNÍHO PRŮZKUMU, PŘÍTOMNOST AZBESTU VE STAVBĚ 

Dle vizuálního průzkumu a měření lze potvrdit nepřítomnost azbestu. 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

A) NAPOJENÍ NA MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Napojovací místa technické infrastruktury zůstávají stejná. Před samotnou demolicí budou 
tyto sítě mimo provoz (elektrosíť, vodohospodářství), na jiné sítě není objekt napojen. 

 

B) PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 

Není předmětem této dokumentace. 
 

C) ZPŮSOB ODPOJENÍ 

Objekt je napojen pouze na elektro síť a vodohospodářství, které jsou řešeny v rámci 
areálu. Elektro přípojka bude odpojena od hlavní distribuční sítě v místě kabelových skříní 
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v klempírně. Pro starou vodárnu zůstane neměnná, pouze v případě potřeby se zřídí nové 
připojení. Sám investor (majitel areálových rozvodů) zajistí její odpojední před započetím 
demoličních prací. 
 

B.4 ÚPRAVY TERÉNU A ŘEŠENÍ VEGETACE  

A) TERÉNNÍ ÚPRAVY PO ODSTRANĚNÍ STAVBY 

Po odstranění stavby budou nutné terénní úpravy v menším rozsahu. 

B) POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY, BIOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Po odstranění stavby se předpokládá použití vegetačních prvků (ohumusování a 
zatravnění) nepředpokládá se provádění biotechnických opatření. 

 

B.5 ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ  

A) POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Potřebné energie pro zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby v rámci své přípravy 
stavby. Pro zařízení staveniště budou zhotoviteli poskytnuty za úplatu potřebné energie  
a služby provozovatelem, př. si je zhotovitel zajistí:  
 

 přívod el.energie –  pro práce v objektu určí připojovací místa provozovatel. Mezi 
provozovatelem a zhotovitelem stavby budou určeny podmínky pro úhradu spotřebované 
elektrické energie, 

 

 telefonní přípojka –  je možné používat mobilní telefonní přístroje,  
 

 odběr pitné vody –  pro práce v objektu určí připojovací místa provozovatel. Mezi 
provozovatelem a zhotovitelem stavby budou určeny podmínky pro úhradu spotřebované 
pitné vody. 

 

 odkanalizování –  zhotovitel si zajistí vlastní mobilní sociální zařízení, zaústěné  
do provizorní bezodtoké jímky. 
 

B) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Vzhledem k charakteru stavby není nutné řešit. Odtokové poměry v místě stavby nebudou 
samotnou demolicí zhoršeny. V případě nutnosti bude řešeno operativně. 
 

C) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

Hlavní příjezd ke staveništi je z hlavní silnice Lázeňská, dále po areálové komunikaci. 
Staveniště se nachází v areálu Lázní Aurora, Třeboň.  
Potřebné energie si zhotovitel stavby zajistí v rámci přípravy, staveniště bude zajištěno 
dodávkou elektrické energie a vody. Dodavatel si smluvně zajistí požadovaný odběr 
energií a dohodne detailní způsob staveništního odběru s investorem. 
 

D) VLIV ODSTRAŇOVÁNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Stavební práce nemají zásadní negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
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E) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel provede zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob 
(drátěný plot výšky minimálně 2 m, reflexní pásky, cedule upozorňující na zákaz vstupu 
apod.), dále zajistí označení hranice staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné  
i za snížné viditelnosti. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim 
vedou. 

F) MAXIMÁLNÍ ZÁBORY 

Není předmětem dokumentace, zábory na jiných pozemcích, mimo těch ve vlastnictví 
investora, nevzniknou. 

G) POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

Navrhovaná demolice nevyžaduje zřízení obchozích tras. 
 

H) MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI 

ODSTRAŇOVÁNÍ STAVBY, JEJICH LIKVIDACE 

Z hlediska odpadového hospodářství dle zák. č. 185/2001 Sb., budou veškeré odpady, 
vznikající při stavební činnosti, tříděny a odstraňovány předepsaným způsobem, dle jejich 
povahy a množství. Nebezpečné odpady se nepředpokládají (v případě nálezu budou 
příslušně likvidovány). 

I) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ STAVBY 

Základním předpokladem omezení dopadů na životní prostředí je šetrný postup 
demoličních prací, vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště. 

 
Vlivy na obyvatelstvo 

 
Při realizaci záměru bude z hygienického hlediska docházet dočasně k negativním 

vlivům, spojeným s demoliční činností. Bude se jednat o zvýšenou prašnost, hluk a zplodiny 
ze stavebních strojů a nákladních automobilů. 
Tyto negativní vlivy na obyvatelstvo budou dočasné a bude možné je dále omezit vhodnými 
opatřeními. 

  
Možná ochranná opatření: 

 organizační zajištění celého procesu demolice tak, aby byla maximálně omezena možnost 
narušení faktorů pohody (nepovolování hlučné stavební činnosti zejména v době od 22:00  
do 06:00 hod a ve dnech pracovního klidu), 

 zajištění podmínek pro takový průběh demolice, který by svými účinky - zejména exhalacemi, 
hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním a zastíněním - nepůsobil na okolí  
nad přípustnou míru (nelze-li účinky na okolí omezit nad přípustnou míru, je možno tato zařízení 
provozovat jen ve vymezené době). 

 
Vlivy na ovzduší 

 
Demoliční práce jsou malého rozsahu, dopady na ovzduší minimální. 

 
Mobilní zdroje znečištění 

 
Určitým zdrojem znečištění ovzduší oxidy dusíku a uhlíku budou v průběhu výstavby motory 

mechanizačních a dopravních prostředků. 
 

Vlivy na hlukovou situaci 
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V době demolice je možno v blízkosti staveniště očekávat dočasné zhoršení hlukové situace 
hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel obsluhujících stavbu. S ohledem na krátkou dobu 
demolice nebude toto zhoršení významné. 

 
 
Vliv stavby na půdu a horninové prostředí 
 

Demolice nebude realizována na zemědělské ani lesní půdě, nelze tedy 
předpokládat významné dopady na půdu. 

 
 

Odpady 
Zatřídění odpadů bude v souladu s vyhláškou ministerstva životního prostředí  
č. 93/2016 Sb. Nakládat s nebezpečnými odpady lze pouze na základě „souhlasu  
k nakládání s nebezpečnými odpady“ dle zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb., 
zákon č. 169/2013 Sb., zákon č. 25/2008 Sb., zákon č. vše ve znění pozdějších předpisů). 
Při ochraně životního prostředí bude postupováno dle popisu v předchozích odstavcích – 
zajištění staveniště, nakládání s odpady, hluk ze staveništní činnosti. Stavební činnost 
bude probíhat výlučně přímo na objektu. Stavba nepodléhá posouzení dle zákonů 
č.17/1992 Sb., č. 244/1992 Sb. a č 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. S odpady 
bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Během stavebních prací budou vznikat 
odpady běžné ze stavební výroby – různá stavební suť, odpadní a stavební dřevo, kovy, 
mohou se vyskytnou i zbytky nejrůznějších izolačních hmot. Třídění odpadů bude probíhat 
přímo na staveništi. Skládkování bude provedeno na bezpečné skládce, odděleně budou 
výkopové materiály a staveništní odpad. Dřevěné konstrukce budou taktéž odděleny. 
Odpady budou ihned vyváženy dle potřeby na nejbližší možnou skládku odpadů 

J) ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

Podle zákona č. 309/2006.Sb. je povinností zadavatele stavby (stavebníka, investora) 
posoudit stavbu a jmenovat koordinátora BOZP pro přípravu a pro realizaci stavby, 
odeslat oznámení o zahájení demolice a zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi.  
 
Zadavatel stavby (stavebník, investor) je povinen před zahájením prací na staveništi 
zajistit zpracování plánu BOZP v souladu s limity rozsahu stavby dle § 15 tohoto zákona, 
tzn. u staveb povinně hlášených OIP a tehdy, budou-li na staveništi vykonávány práce  
a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 
(dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb.). 
 

K) ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB DOTČENÝCH ODSTRANĚNÍM 

STAVBY 

Nejsou relevantní. 

L) ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

V rámci dané demolice nejsou navržená žádná dopravně inženýrská opatření. 
Napojovací místa technické infrastruktury zůstávají stejná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Pardubicích 02/2020                    Jakub Meduna 


