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1. Všeobecně 

Projektová dokumentace řeší retenci dešťové vody a její vypouštění do stávající kanalizace a 

akumulaci dešťové vody pro závlahu pozemků k tomu určených pro rozšíření wellness centra lázní 

Aurora v Třeboni.  

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými předpisy. Pokud je v projektové 

dokumentaci uveden obchodní název výrobku, jedná se pouze o informativní charakter nikoliv o 

požadavek. Tento výrobek může být zaměněn za jakýkoliv jiný, při splnění minimálních technických a 

fyzikálních vlastností uvedeného výrobku. 

 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
 

Lázeňský komplex Aurora se nachází na západním okraji města Třeboň v okrese 
Jindřichův Hradec. Je tvořen několika budovami v návaznosti na park, který dosahuje až 
k břehu rybníka Svět. Z východní strany se podél ul. Lázeňská nachází parkovací plochy a 
sportovní areály.  

Stavební pozemek je situován v návaznosti na východní křídlo Lázní Aurora. Pozemek 
je částečně oplocen. Vstupy jsou situovány ze západní a severní strany, S jižní strany je 
pozemek ohraničen pěší komunikací. Terén je mírně svažitý směrem k parku, ovšem 
v některých částech pozemku dosahuje převýšení o jedno patro. 
 

 
b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 

Rozšíření wellness centra lázní Aurora je v souladu s územním plánem města Třeboň. 
Dle ÚP (datum vydání: 10. září 2018) se nachází na ploše občanského vybavení lázeňství. 

 
c) Informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 
 

Nebyly vydány žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území. 
 

 
d) Ochrana území dle jiných právních předpisů 

 
Stavba je navržena v CHKO Třeboňsko a v ochranném pásmu městské památkové 

rezervace. 
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e) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 

Pozemek, na kterém je stavba situována se nenachází v záplavovém  
ani poddolovaném území. 

 
f) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby  

na odtokové poměry území 
 

  Stavba svým charakterem nemá vliv na okolní území. Jedná se vybudování retenční 
nádrže s akumulací vody pro závlahu v rámci pozemku investora parc. č. 1977/3, k.ú. Třeboň. 

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu vodních zdrojů.  
Stavební činnost bude probíhat pouze v jižní části areálu patrné z PD. Hlavní oplocení 

areálu bude ve stávajících hranicích. 
 

g) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Stávající oplocení ohraničující/nacházející se v řešeném prostoru bude odstraněno a 

nahrazeno novým po celém obvodu areálu. 

 

h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

 

Pro vybudování retenční nádrže s akumulací vody pro závlahu není třeba zabírat 

zemědělskou ani lesní půdu. 

 

i) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

 

Objekt se bude napojovat na stávající technickou infrastrukturu. 

 
 

j) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Pozemek, kde bude probíhat výstavba, je v majetku Města Třeboň, k. ú. Třeboň 

[770230]. 

 

 

k)  Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 

 

Pozemky dotčené stavbou: 

  1977/3  

 

Vlastník: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, 379 01 Třeboň 
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2. Výchozí podklady 

• Původní projektová dokumentace  

• Nová projektová dokumentace stavební části (ve stupni pro DSP) 

• Požadavky investora 

• Konzultace s ostatními profesemi 

• Technické podklady, katalogové listy dodavatelů zařízení. 

 

3. Popis stávajícího stavu 

Přes rozšiřovaný areál nyní vede stávající stoka kanalizace z přilehlého odvodnění parkoviště 

vyústěné směrem k přilehlému rybníku Svět. Je záměr se do této stoky napojit s odtokem z nové 

retenční nádrže pro dešťovou vodu z rozšíření areálu wellness centra lázní Aurora.  

 

4. Bilance dešťových vod 

Odvodňované plochy 

A = 473 m2     Střechy s nepropustnou horní vrstvou    sklon 1% až 5%    Ψ = 1.00    Ared = 473 m2 

A = 238 m2     Vegetační střechy    sklon 1% až 5%    Ψ = 0,55    Ared = 130,9 m2 

A = 1032 m2    Dlažby s pískovými spárami    sklon 1% až 5%    Ψ = 0.60    Ared = 619,2 m2 

Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice Tábor  

Návrhové a vypočítané údaje 

Ared 1223,1 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 

p 0.2 rok-1 periodicita srážek 

Q0 0.55 l.s-1 regulovaný odtok 

hd 32.4 mm návrhový úhrn srážek 

tc 240 min doba trvání srážky 

Vvz 31,7 m3 
největší vypočtený retenční objem retenční nádrže 
(návrhový objem) 

Tpr 16 hod doba prázdnění retenční nádrže - VYHOVUJE 

Skutečný objem retenční nádrže bude upraven dle technických možností navrhovaného systému. 
Objem 31,7 m3 je však minimální hodnota. K tomuto objemu pro retenci bude přičten objem pro 
akumulaci vody pro závlahu. 
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Legenda odvodňovaných ploch 

Střecha s nepropustnou vrstvou – do dešťové kanalizace 473 m2 

Střecha s vegetační vrstvou – do dešťové kanalizace 238 m2 

Dlážděné plochy – do dešťové kanalizace  1032 m2 

Plochy svedené do okolních zelených ploch 832 m2 

Plocha svedená do splaškové kanalizace 80 m2 

 

 

5. Retenční a akumulační nádrž 

Odvodnění zpevněných ploch a střech navrhovaných objektů nově řešeného areálu wellness 

centra lázní Aurora, bude svedeno v rámci řešené části areálu oddílnou dešťovou gravitační kanalizací 

do retenční nádrže s akumulací umístěnou na jižní straně řešeného pozemku. Tato nádrž bude plnit 

dvě funkce, bude se zde akumulovat dešťová voda pro závlahu areálu a zároveň bude sloužit pro 

retenci a následné regulované odpouštění nashromážděné dešťové vody do stávající kanalizace. Nádrž 

je navržena z plastových voštinových bloků o celkovém objemu vody 69,6 m3. Nádrž bude podzemní a 

bude mít celkem 2 šachty pro údržbu a 1 šachtu vybavenou pro regulovaný odtok akumulované vody. 

Voštinové bloky (jako celek) budou opláštěny souvrstvím geotextílie 300g/m2 – PVC fólie tl. 1,5 mm - 

geotextílie 500g/m2 a obsypány štěrkem frakce 8-16mm. 

Akumulační část nádrže: 



Rozšíření wellness centra lázní Aurora Třeboň  
DPS 

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY  

6 

Spodní část nádrže o objemu 31,6 m3 bude sloužit k akumulaci vody pro závlahu pozemků a 

rostlin k tomu určených. Akumulační nádrž bude propojena se samostatnou jímací šachtou, kde bude 

instalováno čerpadlo s potřebným příslušenstvím. Pro minimální objem závlahové vody byla stanovena 

hodnota 28 m3/týdně. Prioritně je však požadavek na dispoziční množství vody pro závlahu okrasných 

travin a platanů v množství 5,5 m3/týdně. Tento objem vody v případě nedostatku zachycené 

závlahové vody bude doplňovat automatické dopouštění vody pitné z areálového vodovodu. 

Dopouštění bude odděleno od rozvodu pitné vody oddělovací armaturou umístěnou v technické 

místnosti budovy se zázemím koupaliště. Řízení hladin doplňované vody bude řízeno plovákovými 

čidly.  

Retenční část nádrže: 

Horní část nádrže o objemu 38 m3 bude sloužit k retenci a následnému regulovanému odtoku 

akumulované dešťové vody. V pravé části nádrže bude osazena odtoková šachta se zařízením pro 

regulovaný odtok vody o hodnotě cca 0,55 l/s. Toto množství bylo stanoveno poměrnou částí 

odvodňovaného pozemku vůči hodnotě 3 l/s na hektar odvodňované plochy. V případě přeplnění 

nádrže je součástí zařízení pro regulaci odtoku vody, havarijní přepad. 

 

6. Vytyčovací body  

Vytyčovací body jsou v souřadnicích JTSK 

Bod X Y 

1 735136.21 1165887.59 

2 735129.07 1165888.48 

3 735129.68 1165893.24 

4 735136.82 1165892.35 

5 735137.36 1165888.65 

 

 

7. Montáž a instalace retenční nádrže  

Dno výkopu musí být vždy připraveno jako vodorovné lože stavební jámy s příslušnou únosností. 

Ostré předměty a větší kameny či podobná cizí tělesa je třeba odstranit. Potom se vytvoří štěrkové lože 

(oblázkový štěrk frakce 8/16mm) o tloušťce nejméně 80mm. Upraví se do roviny (ideálně stáhnout latí) 

a slouží jako základ pro další fáze stavby. Štěrkové lože by mělo být oproti dnu výkopu vyvýšeno 

minimálně o zmíněných 80mm. Doporučuje se navíc provést (cca 150mm hlubokou) rýhu po obvodu 
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výkopu pro zachycení případných uvolněných částí stěn. V rohu výkopu je vhodné prohloubit jámu, do 

které se může případná srážková voda během výstavby retenčního objektu stahovat. Následně 

proběhne instalace retenční/akumulační nádrže dle pokynů výrobce. Před zasypáním objektu je nutno 

připojit veškeré vstupy a šachty. Je třeba zajistit, aby při zásypu nedošlo k rozhrnutí geotextilie. Přesahy 

geotextilie musí být zachovány i při zasypávání. Přes instalovanou retenční/akumulační nádrž nesmějí 

přímo přejíždět stavební stroje. Pro obsyp a násyp se použijte stejný materiál, jako pro podsyp 

(oblázkový štěrk frakce 8/16). Obsyp je třeba hutnit po vrstvách cca 300mm, ale pouze ručně, nikoliv 

deskami, vibračními stroji apod. 

 

8. Filtrační/sedimentační šachta 

Před retenční nádrž dešťové vody bude na vtoku předřazena plastová filtrační šachta. 

Sedimentační kazeta se spirálovým vedením vody zajišťuje technologii s minimální potřebou místa. 

Voda přitom proudí ve spirále od přítoku proti směru chodu hodinových ručiček nahoru, jemné látky 

klesají do usazovacích oblastí. Oddělovače proudění vytvářejí oblast se zklidněným prouděním pro 

zajištění usazování a lehké látky stoupají nahoru, kde je zadržuje ponorná trubka. Při silném dešti 

chraní integrovaný obtok kanalizační síť před přetížením. Připojovací sada umožňuje přístup k 

spodnímu nátoku při provádění inspekcí a údržby. 

 

9. Zásady organizace výstavby 

9.1. Požadavky investora na prováděcí firmu a samotnou montáž 

Práce budou prováděny odbornou firmou v co nejkratším čase, při využité maximální efektivnosti 

prací a při dodržování hygienického a čistého prostředí.  

Pro odborné vedení a provádění stavby, stanoví zhotovitel autorizovanou osobu v příslušném 

oboru vedenou v seznamu autorizovaných osob v ČKAIT dle zákona č. 360/1992 Sb. (Autorizační 

zákon). Tato osoba bude v pozici hlavního stavbyvedoucího. Tato osoba bude dále splňovat vzdělání v 

oboru realizace zakázky. Stavbyvedoucí musí být autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí 

staveb a technologická zařízení staveb, nebo autorizovaný technik v oboru technologická zařízení 

staveb a technika prostředí staveb, specializace vytápění, vzduchotechnika a zdravotní technika. Osoba 

v pozici hlavního stavbyvedoucího musí být k zhotoviteli vázána pracovním poměrem. Zhotovitel musí 

mít živnostenská oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Jedná se o tyto 

živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, „Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových 

zařízení a plnění nádob plyny“, „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“, „Montáž, 

opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny“, „Vodoinstalatérství a topenářství“, 
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„Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování 

rozptylových studií“ a „Projektová činnost ve výstavbě“. Zhotovitel musí mít oprávnění vydané 

Technickou inspekcí České republiky dle § 6a odst. (1) písm. c) zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění 

na úseku k „montážím a opravám plynových zařízení“, k „revizím a zkouškám plynových zařízení 

dodavatelským způsobem“, k „výrobě, montáži, opravám vyhrazených tlakových zařízení a k revizím a 

zkouškám provozovaných tlakových zařízení“, k „ provádění montáží a oprav vyhrazených elektrických 

zařízení včetně hromosvodů“ a k „provádění revizí a zkoušek vyhrazených elektrických zařízení včetně 

hromosvodů“. Textová i výkresová část dokumentace pro provádění stavby tvoří jeden vzájemně 

propojení celek. V případě nejasností, rozporů atp. mezi jednotlivými částmi PD musí být bezodkladně 

kontaktován zpracovatel, který poskytne technickou pomoc. Významnou částí dokumentace je 

technická zpráva, která udává minimální standard použitých výrobků. Jednotliví potencionální 

zhotovitelé (účastníci řízení o veřejnou zakázku) se musí seznámit s kompletní projektovou 

dokumentací včetně technické zprávy a výkresů, které mají návaznost na výkaz výměr, soupis prací a 

dodávek. Při stanovení ceny dle vykázané výměry je potřeba počítat všechny předpokládané 

doplňkové prvky a činnosti s položkami související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. 

Účastník řízení o veřejnou zakázku musí být odborně způsobilá stavební firma. Odpovědností účastníka 

výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací. Žádné nároky na základě chybějící znalosti 

nebudou uznány. Je zodpovědností účastníků výběrového řízení, aby učinili potřebné dotazy, tak aby 

mohli připravit kvalifikovanou nabídku s pevnou cenou a mohli pro objednatele provést kompletní, 

kvalitní a funkční dílo. V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či 

výrobku, nebo kdy zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, musí zhotovitel předložit své návrhy s 

technickým popisem a s cenou ke schválení projektantovi. Závazek zhotovitele je vybudovat dílo 

kompletní ve všech profesích, i kdyby projektová dokumentace pro výběrové řízení cokoliv opomenula. 

V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak 

neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla. 

9.2. Zařízení staveniště 

Při realizaci se neuvažuje s výstavbou nového samostatně stojícího zařízení staveniště ani s 

osazením zařízení mobilního. Případné zařízení staveniště, umístění stavebních buněk atp., vyřídí a 

zajistí zhotovitel, včetně úhrady všech poplatků s tím spojených, např. zábor, na svoje náklady. 

9.3. Šatnování 

Není uvažováno s žádným využitím prostor pro šatnování pracovníků. Pracovníci se na místo 

dostaví již v pracovním oblečení včetně všech pracovních pomůcek splňujících bezpečnost práce. 

9.4. Využití sociálního zázemí 
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Pro montážní pracovníky není uvažováno s využitím sociálního zázemí.  

9.5. Postup prací 

Prováděcí firma zajistí odbornou montáž. Při realizaci je nutné počítat s účastí minimálně jedné 

montážní party o třech pracovnících. S investorem je potřeba před realizací dohodnout harmonogram 

prací a stanovit možnou pracovní dobu.  

Při stěhování zařízení se musí dbát zvýšené opatrnosti na zdraví osob, poškození výrobků a 
poškození komunikačních prostor.  
 
 

10. Bezpečnost práce 

Bezpečnost práce by se měla řídit dle všech platných zákonů a nařízení vlády a to zejména: 
• Zákon č 262/2006 Sb. (Zák. práce) ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy  

• Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při pracích na staveništích  

• Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

Všichni pracovníci, pracující na stavbě, musí být proškoleni odpovědným pracovníkem 

(stavbyvedoucím) z bezpečnostních předpisů v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce na stavbě. 

Pracovníci, kteří nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti nesmí provádět práce, pro které 

je tato způsobilost nutná (práce ve výškách, obsluha stavebních strojů, svářeč apod.).  

Pracovníci na stavbě musí být dále odpovědným pracovníkem vyčerpávajícím způsobem 

seznámeni se:  

• vstupy na stavbu 

• umístěním hlavního vypínače el.proudu 

• vnitrostaveništními komunikacemi 

• průběhem a ochrannými pásmy inženýrských sítí 

• vymezenými prostorami pro zhotovitele 

• požárními poplachovými směrnicemi 

• traumatologickým plánem 

• technologickým postupem a vyhodnocením rizik pro stavbu 

• jinými skutečnostmi specifickými pro stavbu, s nimiž musí být každý pracovník na stavbě 

seznámen  

 
Pracovníci jsou vybavení s ohledem na posouzení rizik a v souladu se směrnicí společnosti pro 

jejich poskytování potřebnými ochrannými pracovními prostředky Odpovědný stavbyvedoucí realizační 

firmy má k dispozici na stavbě evidenci o provedených školeních, o splnění podmínek zdravotní 
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způsobilosti vede evidenci personální útvar společnosti. Stavbyvedoucí provede proškolení 

odpovědného pracovníka subdodavatele. Provede řádnou předávku pracoviště, jejíž součástí je 

vymezení pracovního prostoru a seznámení s přístupovými cestami. 

 

 
11. Požární bezpečnost 

Účastníci stavby budou řádně a prokazatelně proškoleni z předpisů o požární ochraně. Hořlavé 

látky a výbušné směsi musí být skladovány odděleně dle platných norem a směrnic v předem 

vymezených prostorech. Na viditelném místě přístupném všem zaměstnancům musí být vyvěšeny 

požární poplachové směrnice. Zařízení staveniště, t.j. buňky a sklady, včetně stavebních objektů, kde je 

zvýšené riziko vzniku požáru, budou opatřeny v potřebném množství hasícími přístroji. Po skončení 

prací s otevřeným ohněm bude v místě nebezpečí vzniku požáru určená osoby vykonávat předepsaný 

dozor. Cizí účastníci výstavby jsou rovněž povinni dodržovat požární opatření tak, jak se zaváží v zápise 

z přejímky staveniště a v základních podmínkách, které jsou součástí smlouvy o dílo. S touto 

technickou zprávou, včetně vyhodnocení rizik, budou prokazatelně seznámeni pracovníci 

subdodavatele, před nástupem na uvedené práce. Každá změna v pracovním postupu, která může 

ovlivnit bezpečnost práce, musí být předem projednána se stavbyvedoucím a bezpečnostním 

technikem. V místech prostupů potrubí požárně dělícími konstrukcemi budou potrubí opatřeny 

požárními ucpávkami. Požární ucpávky budou součástí dodávky jednotlivých profesí.  

 
 

12. Závěr 

Veškeré práce budou zkoordinovány a budou provedeny v souladu s platnými předpisy, 

vyhláškami normami a bezpečnostními předpisy.  

Všechny další podrobnosti a výpočty budou uvedeny v prováděcí dokumentaci, která musí být 

vypracována a je uvažována jako další stupeň této dokumentace! 

 

 
 

           _______________________ 
Ing. Petr Kulička 

Zpracovatel 


