

Projektová dokumentace a soupis prací na stavbu Vodovod pro centrální ČS Branná jsou provedeny v podrobnosti stupně dokumentace pro provádění stavby podle vyhlášky o dokumentaci staveb č. 169/22016 Sb.

Za zpracovatel projektové dokumentace v Praze dne 27.4.2021



Ing. Mgr. Pavel Dvořák

Zástupce ředitele D02

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
-15-