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A Průvodní zpráva 
 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 
„Stezka u Penny Marketu v Třeboni“ 

b) místo stavby (kraj, katastrální území, označení pozemní komunikace, u 
budov adresa, čísla popisná), 
Jihočeský kraj, k.ú. Třeboň, jedná se o společnou stezku pro chodce a 
cyklisty v souběhu se silnicí III/15512, podél Penny Marketu a přilehlého 
parkoviště. 

c) předmět dokumentace. 
Jedná se o dokumentaci pro vydání společného povolení stezky pro chodce 
a cyklisty - stavbu trvalou. 

A.1.2 Údaje o žadateli 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
b) jméno, příjmení obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 

osoba). 
Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 379 02 Třeboň 
IČO: 00247618 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li 
přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), 
WAY project s.r.o., Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II 
IČO: 63906601 
Certifikace: ČSN EN ISO 9001:2009 na projektovou a inženýrskou činnost 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

 Ing. Lubomír Hlom, 0100069, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby  
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, 

pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jeho autorizace. 

 Ing. Lubomír Hlom, 0100069, dopravní stavby – objekty pozemních 
komunikací 
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A.1.4 Údaje o budoucích vlastnících a správcích 
a) seznam právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební 

objekty a provozní soubory po jejich dokončení do vlastnictví a osob, které 
je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické infrastruktury, 
oplocení apod.) na základě smluv či jiných právních dokumentů, 
Vlastníkem stavebního objektu SO 101 bude Třeboň. Spravovat jej bude 
prostřednictvím Technických Služeb města. 
 

b) způsob užívání jednotlivých objektů stavby, 
Objekt SO 101 bude užíván pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů. 

 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení. 

Stavba obsahuje stavební objekt SO 101 – Stezka pro chodce a cyklisty 
 

  A.3 Seznam vstupních podkladů 
Vyjádření správců k existenci podzemních vedení byla pořízena v prosinci 
2020. 
Jako mapový podklad bylo použito polohopisné a výškopisné zaměření 
poskytnuté stavebníkem. Byla použita katastrální mapa. 
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B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území, 
Stavba se nachází na severním okraji zastavěného území na k.ú. Třeboň 
podél Penny Marketu a přilehlého parkoviště. V současné době vede v trase 
budoucí stezky chodník pro pěší v šířce cca 2.0 m. Chodník je od přilehlé 
komunikace III/15512 oddělen zeleným pruhem.   

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 
Stavba je v souladu s územním plánem města Třeboň.   

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně 
zdrojů nerostů a podzemních vod, 
Geologická, geomorfologická ani hydrogeologická charakteristika nebyla 
zjištěna. 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 
Byly zajištěny vyjádření od správců inženýrských sítí k existenci 
podzemních a nadzemních vedení v zájmovém území. V prostoru stavby 
nebo v její blízkosti se podle zjištění nacházejí tato podzemní a nadzemní 
vedení: 

• Jednotná kanalizace ve správě Městská vodohospodářská s.r.o., 
Třeboň 

• Dešťová kanalizace ve správě Městská vodohospodářská s.r.o., 
Třeboň 

• Kanalizace ve správě jiného provozovatele (dle ČEVAK, a.s.) 
• Vodovod ve správě Městská vodohospodářská s.r.o., Třeboň 
• Středotlaký plynovod ve správě E.ON Distribuce, a.s., České 

Budějovice 
• Zrušení vedení STL ve správě E.ON Distribuce, a.s., České 

Budějovice 
• Silové podzemní vedení VN ve správě E.ON Distribuce, a.s., České 

Budějovice, 
• Silové podzemní vedení NN ve správě E.ON Distribuce, a.s., České 

Budějovice, 
• Optické sdělovací kabely ve správě CETIN, a.s., Praha 
• Sdělovací kabely zaměřené ve správě CETIN, a.s., Praha 
• Sdělovací kabely nezaměřené ve správě CETIN, a.s., Praha 
• Sdělovací kabely Vodafone Czech Republic, a.s. ve správě Infotel, 

s.r.o., Brno 
• Silové kabely VO ve správě Technické služby Města Třeboň, s.r.o. 

 
e) ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, lokality 
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soustavy Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní 
pásma apod. 
Stavba se nachází v chráněné krajinné oblasti II. - IV. zóna a v rozsáhlém 
chráněném území.  
 V místě stavby se nacházejí ochranná pásma stávajících vedení 
inženýrských sítí. Jiná další ochranná a bezpečnostní pásma nebyla zjištěna. 

f)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Existence poddolovaného ani záplavového území v zájmové oblasti nebyla 
zjištěna. 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území, 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. V průběhu 
realizace stavby může dojít ke zvýšení hluku a prašnosti. Zvláštní ochrana 
okolí stavby není navržena Po celou dobu provádění stavby nebudou 
překračovány hygienické limity hluku a vibrací podle zákona č. 258/2000 
Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací ve znění nařízení vlády č.217/2016 Sb. 
Odtokové poměry v území se nemění. Srážková voda je sváděna k okraji 
stezky, kde se uvažuje její vsakování na okolní travnatý terén. 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Asanace ani demolice se nepředpokládají. Kácení stromů se nenavrhuje. 
Stávající javor klen o průměru kmene cca 10 cm v blízkosti stavby, který je 
vysazen na trase sdělovacího kabelu, bude přesazen a to symetricky a do 
řady do proluky mezi borovici a následným stromem dle situace. Přesazení 
stromu si zajistí stavebník v předstihu a v době vegetačního klidu. 
Při stavebních pracích v blízkosti kořenového systému stromů musí být 
postupováno v souladu s ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav  v 
krajině - Ochrana stromů a vegetačních ploch při stavebních pracích“  a 
s arboristickými standardy SPPK A01 002:2017 – Ochrana dřevin při 
stavební činnosti.  Viz Technická zpráva, odstavec H.  

i) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
Stavba částečně zasahuje do pozemku ZPF č.967/10. Stavba není navržena 
na pozemcích PUPFL. 

j) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 
k navrhované stavbě), 
Přístup na stavbu je možný po silnici III/15512 směrem na Břilice.  
Bezbariérový přístup k navrhované stavbě je možný po stávajícím chodníku  
směrem z centra města Třeboň. Napojení na technickou infrastrukturu není 
navrženo – není potřeba. 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Stavba není vázána na podmiňující investice. Jiné investice nevyvolává ani 
s ní žádné nesouvisejí. 
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l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 
a provádí: 
Stavba se nachází na pozemku p.č. 1910/49, p.č. 2469/13, p.č.1910/47, p.č. 
1849, p.č. 1848/1, 1692/1, 1910/67 k.ú. Třeboň.  

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo, 
Nové ochranné ani bezpečnostní pásmo není navrženo. 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření, 
Požadavky na monitoring ani sledování přetvoření nejsou stanoveny. 

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Na ZÚ se stezka napojuje na stávající společnou stezku pro pěší a cyklisty. 
Na KÚ se napojuje na sjezd ke garážím a odtud za 90 m pokračuje stávající 
stezka pro cyklisty – trasa č.122 a 1034 směr Přeseka a rybník Rožumberk.   
 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci, 
Stávající chodník bude rozšířen na parametry společné stezky pro chodce a 
cyklisty. Výše uvedené průzkumy a posouzení nebyly provedeny.  
Součástí stavby je úprava propustku na konci úseku.   

b) účel užívání stavby, 
Účelem užívání stavby je zajistit bezpečný a pohodlný pohyb chodců a 
cyklistů. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných 
předpisů a norem, 
Výjimky ani úlevová řešení nebyla uplatněna. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 
Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické 
podmínky všech dotčených orgánů a správců technické infrastruktury. Tato 
vyjádření jsou součástí PD jako samostatná příloha. 
K vyjádření NIPI – vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce 
pohybově postižené jsou umístěné v těsné blízkosti vstupu do prodejny. 
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f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - 
návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity 
dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území 
apod., 
Je navržena společná stezka pro chodce a cyklisty v základní šířce 3,0 m 
(bez obrubníku). To dle TP 179 vyhovuje pro hustotu provozu vyšší než 
120 cyklistů /h a dle ČSN 736110 pro intenzitu do 180 chodců a 150 
cyklistů/h.  
Návrhová rychlost cyklistů na stezce byla zvolena 20km/h. Podélný spád 
nepřekročí 2%, je tedy umožněn pohyb osob se sníženou schopností 
pohybu a orientace.  

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod., 
Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. Žádné chráněné 
stavby se v blízkosti nevyskytují. 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod., 
Množství odpadů vzniklých při realizaci stavby je provedené 
kvalifikovaným odhadem. Přesné množství bude uvedeno po vypracování 
Soupisu prací. Dokončená stavba nebude klást nároky na spotřeby a 
energií, nebude vytvářet odpady.  
Pro odvodnění zpevněných ploch je využit příčný a podélný sklon stezky. 
Srážková voda je svedena k okraji stezky a dále na okolní terén, kde se 
uvažuje její vsakování. Nová odvodňovací zařízení stezky nejsou navržena. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy, 
Realizace stavby se uvažuje předběžně v roce 2021. Členění stavby na 
etapy se nepředpokládá. 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb 
ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace 
a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, 
které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu), 
Předčasné užívání stavby se nepředpokládá. Stavba bude předána do 
užívání po jejím úplném dokončení a kolaudaci jako celek. Předání stavby 
po částech se nepředpokládá. 

k) orientační náklady stavby. 
Orientační náklady na stavbu budou uvedeny po vypracování Soupisu 
prací. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Prostorové řešení je dáno návrhovými prvky stezky pro chodce a cyklisty. 
Je zřejmé z výkresových příloh a popsáno v základním technickém popisu 
staveb.  
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b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení, 
Na architektonické řešení nebyly kladeny zvláštní nároky. Budou použity 
materiály v jejich přirozených odstínech (obalované směsi, beton). 

 
B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 
jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, 
že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za 
následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření, 
Jedná se o novostavbu stezky pro chodce a cyklisty.  
Stezka má základní šířku 3,0 m. Od začátku úseku km 0,01252 - KÚ slouží 
vyvýšený obrubník vlevo jako vodící linie. Obrubník vpravo od km 0,00 – 
0,01252 bude osazen s převýšením 0.08 m přerušovaný parkový obrubník 
po 2 m (mezery 0.1 m) pro zajištění odvodu dešťové vody z dlážděné 
plochy.  V km 0,01252 bude osazena napříč stezkou umělá vodící linie 
s drážkami pro převedení slabozrakých občanů k protější vodící linii. 
Obrubník vpravo dále bude zapuštěný.  
V úseku od km 0,01450 – 0,02280 bude parkový obrubník osazený 
s převýšením 15 cm s návazností na stávající zvýšený okapový chodník 
objektu Penny Market. V úseku přilehlého parkoviště je stezka oddělena 
silničním obrubníkem s převýšením 0,10 m od nivelety stezky  a cca 0,15 – 
0,25 m od nivelety parkoviště. Rozšíření stezky si vynutí posunutí a 
předláždění parkovacích stání. Jednotlivá stání budou opatřena parkovacími 
dorazy. 
V km 0,07500 bude místo stávajícího přechodu pro chodce zřízen sdružený 
přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty.  
V km 0,08260 – do KÚ bude část stávajícího příkopu zasypán pro 
vybudování zpevněné plochy za přechodem a stávající propustek bude 
upraven. 
Konstrukce stezky je navržena dle TP 170 typ D2-N-3-O-PIII vyhovující 
třídě dopravního zatížení O a návrhové úrovni porušení vozovky D2.  

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
(podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení 
technického maxima), 
Dokončená stavba neklade nároky na spotřebu energie – jedná se o 
dopravní stavbu. 

c) celková spotřeba vody, 
Dokončená stavba neklade nároky na spotřebu vody – jedná se o dopravní 
stavbu. 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s 
vyzískaným materiálem, 
Množství odpadů vzniklých při realizaci stavby je zřejmé ze Soupisu prací. 
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e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 
elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 
Požadavky nejsou navrženy – jedná se o stavbu dopravní. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných 
stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních systémů. 
Stavba je navržena dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. a nebrání užívání osob 
s pohybovým a zrakovým postižením. 
V místě napojení stezky na začátku úseku bude tvořit vodící linii zvýšený 
obrubník, který proběhne v celé délce stezky až ke sdruženému přechodu. 
Za přechodem bude na signální pás navazovat zvýšený obrubník.  
V místech varovných a signálních pásů se použijí speciální dlažební prvky 
s výstupky „dlažba pro nevidomé“. Způsob provedení varovných a 
signálních pásů je uveden v Technické zprávě. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Provoz na stavbě se bude řídit ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb. 
O provozu na pozemních komunikacích. Žádné zvláštní bezpečnostní prvky 
nejsou navrženy. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) popis současného stavu, 

V současné době je v místě stavby stávající dlážděný chodník šířky cca    
2,0 m, zatravněné území a z části dlážděné parkoviště. Stávající chodník 
v trase budoucí stezky je veden kolem autobusové zastávky a to 
mimoúrovňově. 

b) popis navrženého řešení. 
Popis navrženého řešení je uveden v bodě B.2.3.a – Celkové technické 
řešení. 

1. Pozemní komunikace 
a)  výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby, 

Stezka je situována podél komunikace III/15512 směřující do Břilic. 
Křižuje místní komunikaci Sídliště.    

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 
Nová konstrukce stezky je navržena s asfaltovým krytem, pro dopravní 
zatížení třídy VI a pro návrhovou úroveň porušení vozovky D2. 

2. Mostní objekty a zdi nejsou navrženy.   
3. Odvodnění pozemní komunikace. 

Pro odvodnění zpevněných ploch je využit příčný a podélný sklon stezky. 
Srážková voda je svedena k okraji stezky a dále na okolní terén, kde se 
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uvažuje její vsakování. S výjimkou úpravy propustku nejsou nová 
odvodňovací zařízení navržena. 
Odvodnění pláně stezky je navrženo sklonem pláně 3,0 % k drenážní rýze. 
Drenážní potrubí DN 100 bude svedeno do drenážní šachty a odtud do 
stávající kanalizační šachty jednotné kanalizace. Vzhledem k hloubce 
drenáže se nepředpokládá podchycení podzemních vod a tedy ani trvalý 
přítok do kanalizace. 
V úseku km 0, 08300 bude zřízena nová monolitická kanalizační šachta a 
z ní nové potrubí propustku DN 400 do stávajícího příkopu s nově 
dlážděným šikmým čelem. Příkop bude prohlouben a vyčištěn.   

4. Tunely, podzemní stavby a galerie nejsou navrženy. 
5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové 

clony nejsou navržena 
6. Vybavení pozemní komunikace 

a) záchytná bezpečnostní zařízení, 
Záchytná bezpečnostní zařízení nejsou navržena.  

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní 
informace a telematiku, 
Nové svislé a vodorovné dopravní značení je navrženo a vyznačeno v 
situačním výkrese a popsáno v Technické zprávě. 

c) veřejné osvětlení není navrženo, 
d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění 

jejich migrace přes komunikace, 
Ochrana volně žijících živočichů není navržena. 

e) clony a sítě proti oslnění. 
Clona a sítě proti oslnění nejsou navrženy. 

7. Objekty ostatních skupin objektů nejsou navrženy. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Dokončená stavba neobsahuje žádná technologická zařízení. Nevytváří 
nároky na spotřebu médií. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Jedná se o veřejně přístupné komunikace. Odstupové vzdálenosti se 
nestanovují. Požárně nebezpečné prostory se nevymezují. Zvláštní požárně 
bezpečnostní zařízení v rámci této stavby nejsou navržena. Žádné zvláštní 
nástupní plochy pro požární techniku se neuvažují. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Dokončená stavba neklade nároky na spotřebu energií. Jedná se o dopravní 
stavbu. Tepelně technické hodnocení se neprovádí. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
(ochrana před pronikáním radonu z podloží, ochrana před bludnými 
proudy, ochrana před technickou seizmicitou, ochrana před hlukem, 
protipovodňová opatření, ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu 
apod.) 
Pronikání radonu z podloží se nehodnotí, stavbu neohrožuje. Bludné 
proudy se neuvažují, v blízkosti stavby se nenacházejí dráhy s elektrickou 
trakcí. Seizmicita se nehodnotí. Stavba se nenachází v seizmicky aktivním 
území. Vnější hluk stavbu neohrožuje. Stavba se nachází v záplavovém 
území. 
Po celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity 
hluku a vibrací podle zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 
S., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Osoba, která 
používá nebo provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací 
je povinna technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu 
stanovené zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit dodržování 
hygienických limitů hluku a přenosu vibrací na fyzické osoby. 
Nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou 
stanoveny dle nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Hluk od činnosti související s prováděním povolených staveb - 2 m před 
fasádou chráněných objektů:  
- v době od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB  
- v době od 7 do 21 hodin LAeq,T = 65 dB  
- v době od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB  
- v době od 22 do 6 hodin LAeq,T = 45 dB 
Za účelem dosažení hodnoty požadovaného hygienického limitu pro hluk 
ze stavební činnosti LAeq,s = 65,0 dB v těsně přilehající zástavbě, je 
nezbytné v těchto prostorech dodržovat následující opatření:  
1) Frézování vozovky nesmí probíhat ve stejný den jako řezání betonu či 
obrubníků.  
2) Při frézování vozovky a při řezání betonu či obrubníků je třeba omezit 
pohyb ostatních těžkých strojů v bezprostřední blízkosti chráněných 
prostorů na minimum.  
Výše uvedená opatření je nezbytné dodržet, aby nebyl překročen 
hygienický limit. Dále i v místech, kde limity za standardních stanovených 
podmínek překročeny nebudou, doporučujeme dodržovat následující 
opatření:  
1) Výrazně hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo k jejich 
kumulaci ve stejnou dobu výstavby.  
2) Hlučné stacionární (tj. stabilní) stavební technologie v případě potřeby 
vybavit akustickým krytem (či zástěnou).  
3) Důsledně vypínat nepoužívané stavební technologie.  
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4) Na staveništi používat nové a tím méně hlučné mechanismy, dále 
používat, pokud to připustí technologie stavby, menší mechanismy. 
Všechna používaná stavební mechanizace musí být v dobrém technickém 
stavu a musí být průběžně kontrolována.  
5) Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na 
okolní zástavbu, je provedení časového omezení výrazně hlučných prací. 
Doporučujeme nejhlučnější stavební činnosti provádět v době od 8:00 do 
12:00 a od 13:00 do 17:00.  
6) Doporučujeme obyvatele okolních obytných domů na tuto hlučnou 
činnost v předstihu upozornit. Předejde se tak stížnostem.  
7) Je třeba dbát na to, aby pracovníci, kteří budou stavbu provádět, 
nezatěžovali okolní obytnou zástavbu zbytečným hlukem (např. poslechem 
hlasitého radia, atd.).  
8) Stavební činnost provádět pouze mezi 7. a 21. hodinou. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Stavba nevykazuje nároky na připojení technické infrastruktury. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Stavba nevykazuje nároky na připojení technické infrastruktury. 
B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
Dopravní řešení včetně bezbariérových opatřeních je popsáno ve stati – 
Celkový popis stavby a v Technické zprávě objektu SO 101. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Nové stezka je napojena na stávající stezku pro pěší a cyklisty vedoucí 
z centra města Třeboň a vyúsťuje na stávající sjezd, kde se za 90 m 
napojuje stávající stezka pro cyklisty – trasa č. 122 a 1034 směr Přeseka a 
rybník Rožmberk. 

c) doprava v klidu. 
Doprava v klidu není navržena. 

d) pěší a cyklistické stezky. 
Stavba je společnou stezkou pro chodce a cyklisty. Je podrobně popsána ve 
stati Celkové technické řešení. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 

Před zahájením zemních prací je nutno nechat vytýčit všechna podzemní 
vedení jejich správci! Zemní práce sestávají z odhumusování a z výkopu 
pro novou konstrukci stezky. Veškeré výkopy se uvažují v zemině I. třídy 
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těžitelnosti dle ČSN 736133. Odhumusování se navrhuje v tloušťce        
100 mm. 
Násypy se provedou ze zemin odpovídající kvality, s ohledem na sklon 
svahů. Zhutnění násypů se navrhuje nejméně 97 % PS. Zemina v podloží 
násypů musí být zhutněna nejméně na 92% PS, v aktivní zóně pod plání 
stezky na nejméně 100% PS. Na pláni konstrukce stezky musí být dosaženy 
hodnoty předepsané v  ČSN 736133, Edef,2=30 MPa (CBR 15 %) resp. 
Edef,2=45 MPa . Míry zhutnění jsou navrženy podle ČSN 736133. Je nutné 
je upřesnit podle skutečně použité zeminy. Násypy musí být budovány 
v souladu s ustanoveními ČSN 736133 – Navrhování a provádění zemního 
tělesa pozemních komunikací.  
Veškerá vytěžená vhodná zemina se použije v rámci stavby pro násypy, 
dodatečné násypy, obsypy a zásypy. Dodatečné násypy (podél obrub) se 
provedou ze sypaniny získané na stavbě, v případě malého objemu spolu 
s ohumusováním.  

b) použité vegetační prvky, 
Nová výsadba není navržena. 

c) biotechnická, protierozní opatření. 
Biotechnická a protierozní opatření nejsou navržena. 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Nepředpokládá se nepříznivý vliv stavby na životní prostředí. Zvláštní 
úpravy pro jeho ochranu se nenavrhují. 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině, 
Nepředpokládá se nepříznivý vliv stavby na přírodu a krajinu. Zvláštní 
úpravy pro jeho ochranu se nenavrhují. 
Při stavebních pracích v blízkosti kořenového systému stromů musí být 
postupováno v souladu s ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav  v 
krajině - Ochrana stromů a vegetačních ploch při stavebních pracích“  a 
s arboristickými standardy SPPK A01 002:2017 – Ochrana dřevin při 
stavební činnosti. s arboristickými standardy SPPK A01 002:2017 – 
Ochrana dřevin při stavební činnosti.  Viz Technická zpráva, odstavec H.  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Nepředpokládá se nepříznivý vliv stavby na soustavu chráněných území 
Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem, 
Závazné stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí se 
nestanovuje. 
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e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 
Základní parametry nejsou stanoveny. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
Ochranná pásma se nestanovují. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Zvláštní úpravy z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva se 
nenavrhují. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
B.8.1 Technická zpráva 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Bude upřesněno po vypracování Soupisu prací. 

b) odvodnění staveniště, 
Po celou dobu výstavby musí být zajištěn odtok srážkových vod z prostoru 
stavby tak, aby nedošlo k rozmáčení zemní pláně a tím k jejímu 
znehodnocení! 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Staveniště bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu – silnici 
III/15512. Napojení na technickou infrastrukturu se nepožaduje. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Stavba bude prováděna za omezeného provozu a za vyloučeného pohybu 
chodců po upravované části pozemku.  
Při provádění zemních prací - výkopů pro konstrukci zpevněných ploch je 
nutno respektovat ochranná pásma podzemních vedení, výkopy provádět 
opatrně - ručně. V případě dotčení vedení nebo při zjištění závad na 
vedeních či na jejich ochranách je nutno ihned uvědomit příslušné správce 
a dohodnout s nimi nápravu. 
Výkopy hlubší než 1.20 m musí být opatřeny pažením. Pažením musí 
být opatřeny veškeré výkopy v zeminách zvodnělých a v jílech! Veškeré 
výkopy v blízkosti zástavby je nutno provádět postupně, po úsecích, 
protože při odkopávkách v blízkosti základů, opěrných konstrukcí nebo 
strmých svahů může dojít ke ztrátě stability budov - hrozí nebezpečí 
zřícení! Každý další úsek je možno vykopávat po zasypání a zhutnění 
úseku předchozího. Rovněž hrozí vniknutí srážkové vody do základové 
spáry. Proto je nutno postupovat pokud možno rychle a s ohledem na 
počasí. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin, 
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Přilehlé pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. Po 
celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity 
hluku a vibrací podle zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Osoba, která používá nebo provozuje stroje a zařízení, které jsou 
zdrojem hluku a vibrací je povinna technickými, organizačními a dalšími 
opatřeními v rozsahu stanovené zákonem a prováděcím právním předpisem 
zajistit dodržování hygienických limitů hluku a přenosu vibrací na fyzické 
osoby. 
Nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou 
stanoveny dle nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Maximální zábory staveniště nebyly stanoveny. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Bezbariérové obchozí trasy nejsou navrženy. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace, 
Množství, druh a způsob likvidace odpadu při výstavbě je uveden 
v samostatné příloze PD – Odpadové hospodářství. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Předpokládá se přebytek vytěžené zeminy, která se uloží na skládku odpadů 
nebo na deponii dle určení stavebníka k dalšímu využití. Bilance zemin 
není zpracována. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Nepředpokládá se nepříznivý vliv při provádění stavby na životní prostředí. 
Zvláštní úpravy pro jeho ochranu se nenavrhují. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Bezpečnost prováděných prací i případného okolního provozu zajistí 
zhotovitel stavby. Zařízení staveniště a deponie materiálu nejsou navrženy. 
Je možno využít pozemky, které bude mít k dispozici stavebník, v případě 
potřeby je možno dohodnout se zástupci města možnost využití pozemků v 
jejich vlastnictví. Předpokládá se, že veškeré nové materiály budou ihned 
zabudovávány. 
Stavební stroje a mechanismy musí být vždy po skončení směny odstaveny 
mimo vozovku. Dotčení podzemních vedení, včetně potřebných úprav je 
popsáno v technické zprávě. Po provedení úprav podzemních vedení se 
provede jejich geodetické zaměření. 
Při stavebních pracích je nutno dodržovat ustanovení vyhlášku 
č.309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. v platném znění. Pracovníci stavby 
musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce a o tomto musí být pořízen 
písemný záznam potvrzený jejich vlastnoručními podpisy. Vedení stavby 
zajistí účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví 
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při práci. Při provádění prací v blízkosti podzemních vedení je nutno vždy 
uvědomit příslušného správce a zajistit pro provádění beznapěťový stav. 
Je nutno zachovávat bezpečnou vzdálenost od nadzemních vedení při 
pracích v jejich ochranném pásmu. 
Výkopy musí být řádně zapaženy. 
Je nutné dodržovat, veškeré v době provádění prací platné, předpisy 
týkající se bezpečnosti práce! Pracovníci pohybující se v prostoru nebo 
v těsné blízkosti provozovaných ploch a vozovek musí být vybaveni 
výstražnými oděvy nebo doplňky podle přílohy č. 12 vyhlášky 
č. 294/2015 Sb. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Nejsou navrženy. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Dopravně inženýrské opatření není součástí projektové dokumentace, není 
nutné. Použijí se typová schéma dle TP 66. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy 
během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní 
komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod., 
Zhotovitel stavby každodenně a vždy podle potřeby vyčistí veškeré 
nečistoty, které způsobil mimo vyhrazený pracovní prostor! Při stavbě je 
nutno v případě zjištění archeologických nálezů postupovat podle platných 
předpisů. Okamžitě vyrozumět nejbližší pracoviště památkové péče. 
Přítomnost pracovníků organizace oprávněné k provádění archeologických 
průzkumů je nutná u všech zemních zásahů, které naruší dosud nenarušené 
vrstvy. Termín zahájení zemních prací by měl být oznámen 14 dnů předem 
oprávněné organizaci. 
Pro práce v ochranných pásmech nadzemních vedení je nezbytné získat 
souhlas příslušných správců. Je nezbytné řídit se jimi stanovenými 
podmínkami pro provádění prací! 
Zhotovitel stavby provede před zahájením stavby kontrolu dotčeného a 
okolního pozemku. Doporučujeme, aby aktuální stav zdokumentoval. 
Při provádění stavby je nutné dodržovat platné předpisy o ochraně před 
nadměrným hlukem. 
V případě potřeby bude nutno zřídit provizorní přejezdy přípojek 
podzemních vedení. Obnažené nebo nedostatečně kryté podzemní vedení 
nesmí být pojížděno staveništní dopravou! Musí být obnoveny obsypy 
vedení a přípojek podle požadavků příslušných správců! Při provádění 
jakýchkoli úprav na podzemních vedeních a při pracích v jejich těsné 
blízkosti je nezbytné zajistit dozor příslušných správců! Budou-li v 
předstihu nebo v souběhu s prováděním stavby provádět správci sítí úpravy 
svých vedení, musí dokonale zhutnit zásypy a obsypy vedení. To je nutné 
proto, aby vlivem rozdílných vlastností výplně výkopů a okolního podloží 
nedošlo k deformacím nového krytu vozovky. Úpravy a překládky 
podzemních vedení smí provádět jen firmy s příslušným oprávněním. 
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Provedené úpravy budou převzaty vždy určeným zástupcem příslušného 
správce. 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 
Vlastní staveniště musí být ohrazeno, za snížené viditelnosti osvětleno, 
zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Při provádění prací za provozu 
zajistí bezpečnost prací i okolního provozu zhotovitel. 
Musí být vymezeny – vyznačeny a ohrazeny bezpečné koridory pro pohyb 
pěších. O ztíženém přístupu a příjezdu k okolní zástavbě v místě začátku 
úseku bude dotčené obyvatele a uživatele okolní zástavby informovat 
Městský úřad Třeboň způsobem v místě obvyklým v dostatečném 
předstihu. Je nutno dohodnout předem podmínky pro omezení a 
znemožnění přístupu a příjezdu k přilehlé zástavbě! 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Celková doba provádění stavby se nestanovuje, může být jednou z 
podmínek výběrového řízení. 
Realizace stavby bude kontrolována a projednávána s příslušnými zástupci 
dotčených orgánů státní správy v následujících úsecích stavebních prací. 
Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek bude zpracován po 
dohodě mezi stavebníkem a dodavatelem stavby v době, kdy bude znám 
konkrétní termín stavby. Termíny kontrolních prohlídek stavby budou 
určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, který předloží 
dodavatel stavby zástupci stavebníka a stavebnímu dozoru. 
Kontrolní prohlídky budou provedeny tak, aby byla zajištěna kontrola 
právě dokončených jednotlivých prací. 
 
Plán kontrolních prohlídek: 

1. Vytýčení staveniště a stavby. 
2. Kontrola dopravně inženýrského opatření. 
3. Po sejmutí ornice, konstrukčních vrstev chodníku, parkoviště a výkopu do 

úrovně pláně – posoudit geologem, upřesnit rozsah úprav podloží 
vozovky. 

4. Přejímka úprav stávajících podzemních vedení příslušnými správci. 
5. Přejímka obsypů a zásypů upravovaných podzemních vedení. 
6. Přejímka odvodňovacích zařízení, 
7. Přejímka ochranných a podkladních vrstev konstrukce zpevněných ploch. 
8. Přejímka osazených silničních obrubníků. 
9. Přejímka ložné vrstvy konstrukce zpevněných ploch. 
10. Přejímka živičných a dlážděných krytů. 
11. Přejímka terénních úprav a vegetačních úprav. 
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B.8.2 Výkresy 
Jiné výkresy nejsou zpracovány. 

B.8.3 Harmonogram výstavby 
Celková doba provádění stavby se nestanovuje, může být jednou z 
podmínek výběrového řízení. Orientační harmonogram nebyl požadován. 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 
Schéma stavebních postupů nebylo zpracováno. 

B.8.5 Bilance zemních hmot 
Předpokládá se přebytek vytěžené zeminy, která se uloží na skládku odpadů 
nebo na deponii dle určení stavebníka k dalšímu využití. Bilance zemin 
bude zřejmá po vypracování Soupisu prací. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Vodohospodářské objekty nejsou navrženy.  

 
 
  


